

URZĄD MIEJSKI W PISZU
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA
WPŁYNIEŁO
DNIA 2011-10-14
L.dz. 1605/11 il. zał. 1
poępis

dnia 13.10.2011r.

ZAPYTANIE NR 4

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Dotyczy: Zamówienia publicznego na „Rewitalizację wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Pisz”

prosi o wyjaśnienie poniższych kwestii :

1. Jak Zamawiający przewiduje rozliczenie za roboty dodatkowe, których konieczność realizacji pojawi się w trakcie trwania inwestycji, a których nie uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach, a Wykonawca na etapie wyceny nie mógł przewidzieć konieczności ich realizacji?
2. Jak Zamawiający przewiduje rozliczenia za roboty, które w załączonych przedmiarach są określone jako WARTOŚĆ SZACUNKOWA z Uwagą, że jeżeli w trakcie robót okaże się że ilość robót jest inna, to prace te należy rozliczyć wg faktycznie wykonywanego zakresu i ilości robót ?
3. Wnosimy o usunięcie zapisu Umowy w punkcie 3 § 2, iż Wykonawca nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. Wykonawca nie może brać na siebie odpowiedzialności za rzeczy, które nie są przewidywalne.

Z poważaniem