ZPORH Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu

Tooswwss b RozwowﬁRegtonalnego oraz budzetu panstwa

Szﬂwyz, e w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Possadngs e . . v
Rozwaoju Regionalnego

Zaljgcznik nr 3
WZOR
UMOWA r............
zawarta w Piszu dnia ..........cceereeernneenne

pomigdzy:

Gming Pisz z siedzibg w Piszu przy ulicy Gizewiusza 5 zwang dalej ,,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

Andrzeja Szymborskiego — Burmistrza Pisza

z kontrasygnatg Aldony Anny Klimek - Skarbnika

z jednej strony, a:

zwang dalej ,, Wykonawca”

reprezentowana przez:

.......................................................

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron o$wiadczaja, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujace ich tozsamos$¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dzialania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.
) zostala zawarta umowa nastegpujacej tresci:

Na podstawie oferty ztozonej w dniu ................... w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego w przedmiocie zamoéwienia: ,,Przebudowy ulic Pionier6w i Dlugiej w Piszu wraz z
infrastrukturg” Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
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budowlanych w ramach inwestycji ,,Przebudowa ulic Pionieréw i Dlugiej w Piszu wraz z
infrastruktury”. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie:
1) nowej nawierzchni bitumicznej o powierzchni 15499 m?;
2)2zjazd()w na posesje z kostki brukowej typu POLBRUK, koloru czerwonego, o gr. 8 cm — 2397
m-;
3) chodnik6éw z kostki betonowej typu POLBRUK, koloru szarego, o gr. 6 cm — 3700 m;
4) Sciezek rowerowych z kostki betonowej typu POLBRUK, koloru czerwonego, o gr 6 cm —
3600 m;
5) oznakowania pionowego — 107 znakéw drogowych;
6) kanalu deszczowego - 2333,5 m w tym:
a) o srednicy @ 315 mm di. 143m;
b) o Srednicy @ 400 mm di. 178m;
¢) o §rednicy @ 500 mm di. 73 m;
d) o $rednicy @ 600 mm di. 325,5m;
e) o Srednicy @ 800 mm di. 436 m;
f) o $rednicy @ 1000 mm dt. 259 m;
g) o $rednicy @ 1200 mm di. 919 m;
7) 91 przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur @ 200 mm o tacznej dtugosci 531,5 m;
8) 21 typowych studni rewizyjnych @ 1,20 m z krggéw zelbetowych;
9) 91 typowych wpustéw betonowych @ 0,50 m z kratg zeliwng drogowa;
10) przepompowni wod opadowych;
11) 2 koalescencyjnych separatoréw piasku i produktéow ropopochodnych;
12) 3 rozdzielnic o$wietlenia drogowego SO;
13) 59 kpl stupéw oswietleniowych ORION (dt. 10 m) lub réwnowaznych, z lampami sodowymi;
14) linii kablowej o$wietlenia drogowego YAKXS 4x35 mm? o dt. - 1914 m;
15) modernizacj¢ napowietrznej linii niskiego napigcia wyk. przewodem AsXSn — o dt. 3862,5 m
16) 2 przytaczy kablowych o di. 12 m — kazdy.

2. SzczegOtowy zakres prac objetych umowa okreslony zostal w: dokumentacji projektowej,
przedmiarach robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

§2.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych, w tym art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 206, poz. 2016 z p6zn. zm.)
3. Nakazde zadanie Zamawiajacego i Inzyniera kontraktu Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

4. Na kazde zadanie zamawiajacego materialy, o ktérych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okre$lonych przez Zamawiajacego
miejscach.

5. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we
wlasnym zakresie.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy
zgodnie z obowiazujacymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno -
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budowlanymi i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zaleceniami i wskazéwkami Inzyniera kontraktu oraz warunkami technicznymi odbioru z
zachowaniem najwyzszej jakosci.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia,  kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

1))

2)

3)

4

5)

6)

7

8)

9)

»Projektem budowlanym: przebudowa drogi powiatowej Nr 40252 — ulic Diugiej i
Pionieréw w Piszu”, opracowanym przez ,NOWDROG - ustugi projektowe — Janusz
Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa 31.

»Projektem wykonawczym modernizacji drogi powiatowej nr 40252 — ulic Pionierow i
Diugiej w Piszu — branza drogowa”, opracowanym przez ,NOWDROG - ustugi
projektowe — Janusz Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa 31.

»Projektem wykonawczym: przebudowa drogi powiatowej nr 40252 — ulic Dtugiej i
Pionier6w w Piszu — branza sanitarna - kanal deszczowy”, opracowanym przez
»NOWDROG - ustugi projektowe — Janusz Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa
31.

»Projektem wykonawczym: przebudowa drogi powiatowej Nr 40252 — ulic Dhugiej i
Pionierow w Piszu — przebudowa oswietlenia drogowego”, opracowanym przez
»NOWDROG - ustugi projektowe — Janusz Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa
31.

»Projektem wykonawczym: przebudowa drogi powiatowej Nr 40252 — ulic Dhugiej i
Pionieréw w Piszu — przebudowa telefonicznych linii kablowych”, opracowanym przez
»NOWDROG - ustugi projektowe — Janusz Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa
31.

»Projektem budowlanym: przytacze kablowe niskiego napiecia do rozdzielnicy
oswietlenia drogowego SO-2 przy ul. Dlugiej w Piszu”, opracowanym przez
»NOWDROG - ustugi projektowe — Janusz Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa
31.

,»Projektem modernizacji drogi powiatowej nr 40252 — ulic Pionieréw i Dlugiej w Piszu
— Stata organizacji ruchu”, opracowanym przez ,,NOWDROG - ushugi projektowe —
Janusz Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa 31.

,»Projektem modernizacji drogi powiatowej nr 40252 — ulic Pionieréw i Dhugiej w Piszu
— Projekt gospodarki zielenig”, opracowanym przez , NOWDROG - ustugi projektowe —
Janusz Nowakowski, 18-400 Lomza, ul. Zdrojowa 31.

»Specyfikacjami technicznymi — przebudowa drogi powiatowej nr 40252 — ulic Dhugiej
i Pionieréw w Piszu” opracowanymi przez Ushlugi projektowe — Janusz Nowakowski,
18-400 L.omza, ul. Zdrojowa 31.

10) ztozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym ;

11) przedmiarami robot.

§ 4.

1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajacego sprawowacé bedzie Inzynier kontraktu

...........

................................ el e



2. Kierownikiem budowy bedzie ..........ccoccoovvveiveeireecireeeeeeeeeen,
posiadajacy uprawnienia budowlane ...........c.ccocoovvveireverenenne.. el oo,
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.).

§5s.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie projekty budowlane i teren budowy w terminie do dnia
§6.

Po protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
wykonania przedmiotu umowy, petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

§7.

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:
1) oznakowania terenu budowy;

2) oznakowania terenu budowy poprzez ustawienie w widocznych miejscach
billboardéw informujacych o Zrédlach finansowania inwestycji zgodnie z
wytycznymi Rozdzialu 17. Podrecznika procedur wdrazania Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zatwierdzonego przez:
Podsekretarza stanu Panig Krystyn¢ Grubiel dnia 28.10.2005r.;

3) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego
specyfikacj¢ realizacji i warunki prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zabezpieczenia terenu budowy, ochrony $rodowiska w czasie wykonywania
rob6t, ochrony przeciwpozarowej, stosowania materiatow szkodliwych dla
otoczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) sporzadzenia projektu organizacji robot w okresie realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewnienia obstugi geodezyjnej na kazdym etapie realizacji zadania i po jego
zakonczeniu;

6) poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej;
7) poniesienia ewentualnych kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

8) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia 0séb trzecich zniszczonego lub
uszkodzonego w toku realizacji umowy;

9) dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robé6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych;

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
11) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

12) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbgdnych materialéw, odpadow i $mieci;

13) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne;

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu
najpozniej w dniu odbioru koncowego;
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2.

15) umieszczenia tablic pamigtkowych po zakonczeniu realizacji inwestycji informujacych o
zrodlach finansowania Projektu zgodnie z wytycznymi Rozdzialu 17. Podrecznika
procedur wdrazania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
zatwierdzonego przez: Podsekretarza stanu Panig Krystyng Grubiel dnia 28.10.2005r.;

16) wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajacemu
w dniu odbioru.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozyé

Zamawiajacemu do zatwierdzenia w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy.

3.

4.

§ 8.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.
§9.
Termin rozpoczgcia robot budowlanych ustala sienadzien .........o.ooveeievveeininnnnn, Termin

zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien 30 wrzesnia
2007r.

Harmonogram realizacji poszczeg6lnych elementéw robét ujety zostal w harmonogramie
rzeczowo — finansowym realizacji projektu stanowiacym zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegal powyzszych terminéw i wykonaé¢ przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

§ 10.

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

............................ zZh (STownie: ... ) TIEEEO, Z e Y
podatkiem VAT w wysokosci ... zh (Stownie: ..., ) RS zt
brutto (stownie:........cceeeevevininiiicieienne, ) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..........................

Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedq waloryzowane w okresie realizacji
Umowy.

Za roboty wykonane, cho¢ nie objgte kosztorysem ofertowym, a niezbedne do prawidlowego i
rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie patne po realizacji poszczegélnych elementéw
robot wynikajacych z harmonogramu , o ktérym mowa w § 9 ust. 2.

5. ' Wykonawca zobowiqzany jest dotqczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce,

ktdérego wierzytelnosé jest czesciq sktadowq wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz
tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaplaty przyjmuje sie date uznania rachunku
podwykonawcy

‘W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 5, zamawiajqcy
zatrzyma z naleznosci wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci podwykonawcy, do

'Zapis zostanie umieszczony w przypadku wystapienia podwykonawcy.
*Zapis zostanie umieszczony w przypadku wystapienia podwykonawcy.
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czasu otrzymania tego potwierdzenia.

§ 11.

Strony ustalajg nastepujace warunki ptatnosci:

1) Podstawa wystawiania faktur cze$ciowych beda protokoly odbioru wykonanych elementéow
robot.

2) Ostatnia faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru wszystkich robét i podpisaniu
przez strony protokolu odbioru koncowego,

3) Zamawiajacy dokona wyplaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionej czgsciowej lub koncowej faktury VAT, przelewem na konto
Wykonawey nr: ..o, wbanku............o

§ 12.

1. Po zakonczeniu realizacji poszczegélnych elementéw robot i potwierdzeniu gotowosci
odbioru przez inzyniera kontraktu, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru.

2. Zamawiajacy wraz z inzynierem kontraktu wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
czegsciowego robot stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 5 dni od daty zawiadomienia
jednoczes$nie powiadamiajac uczestnikéw odbioru.

3. Protokét odbioru sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru.

§ 13.

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w pelnym
zakresie rzeczowym.

2. Wykonawca po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa i przygotowaniu kompletnych
dokumentow wymaganych przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci: dziennika budowy,
o$wiadczenia Kierownika Budowy, protokoléw badan i sprawdzeni, prob rozruchu, protokolow
odbioréw technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, certyfikatéw, atestdw na
wbudowane materialy, prefabrykaty i urzadzenia, wyposazenie, kart gwarancyjnych, zgtosi
Inzynierowi kontraktu 1 Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy
oraz stosownym pismem.

3. Odbidr konicowy zostanie rozpoczety w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia przez wykonawce
0 osiagnigciu gotowosci do odbioru — termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w dniu przystapienia do odbioru komplet dokumentow
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, w tym pelna dokumentacje powykonawcza |,
operat geodezyjny oraz pozwolenie na uzytkowanie.

5. Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Za dat¢ odbioru koncowego uwazaé si¢ bedzie datg sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
i przekazania Zamawiajacemu obiektu do uzytku.

7. Od daty odbioru rozpoczyna si¢ okres r¢gkojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach
niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce i
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comream

podwykonawcéw.?

§ 14.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koficowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
§ 15.

1. Przekazanie Wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czqsc1 wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Yezeli zamawiajqcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawce umowy z
podwykonawcq wraz ze wskazanq czeSciq robdt okreslong w umowie, nie zglosi na pismie
sprzeczwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

37 Zamawiajqcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcq, kidrej tresé bedzie
sprzeczna z tresciq umowy zawartej z wykonawcq.

4. *Umowa, o ktérej mowa w ust. 2, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. "Podwykonawstwo nie zmienia zobowiqzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w
takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

§ 16.

1. Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od
dnia odbioru koncowego.

2. W przypadku udzielenia przez dostawcow urzadzefn zastosowanych przy wykonywaniu
przedmiotu zaméwienia gwarancji o okresie diuzszym niz 36 miesigcy, wykonawca zobowiazany
jest do udzielenia gwarancji o takim okresie jak dostawca tych urzadzen.

3. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznaczaé bedzie Zamawiajacy.

3 Zapis zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania podwykonawcy przez wykonawce w ofercie i zaakceptowania go przez
zamawiajacego
Zapis zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania podwykonawcy przez wykonawce w ofercie i zaakceptowania go przez
zamawiajacego
Zapis zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania podwykonawcy przez wykonawce w ofercie i zaakceptowania go przez
zamawiajacego
6Zapis zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania podwykonawcy przez wykonawce w ofercie i zaakceptowania go przez
zamawiajacego
’ Zapis zostanie umieszczony w umowie w przypadku wskazania podwykonawcy przez wykonawcg w ofercie i zaakceptowania go przez
zamawiajacego
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4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od
dnia ich ujawnienia.

5. Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w ciggu 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

6. W przypadku awarii urzagdzen Wykonawca dokona jej usunigcia niezwlocznie, nie pdZniej jak w
ciggu 36 godzin od jej zgtoszenia (pismem lub faksem).

7. Jezeli Wykonawca nie usunie awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu, zleci jej usunigcie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy i oplaci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 20.

§17.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres 36 miesigcy
od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego.

2. Wykonawca w okresie rekojmi zobowigzuje si¢ do usuwania wad i usterek na wilasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§ 18.

1.Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odstapienia od niniejszej umowy
w przypadku:

1) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu danego elementu robdt w stosunku do terminu
przewidzianego w harmonogramie przekraczajacego 60 dni,

2) wykonywania robét niezgodnie z postanowieniem § 3 ust. 1 lub nie zaprzestaniu
nienalezytego wykonywania umowy w terminie 14 dni od wezwania go do tego przez
Zamawiajacego.

3) ogloszenia upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy.

4) wydania nakazu zaje¢cia majatku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku nieprzekazania
przez Zamawiajacego terenu budowy lub dziennika budowy w ustalonych terminach.

§ 19.

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 10;

b) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okre§lonego w § 10, za kazdy dzien zwloki;

¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 10, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
Wwyznaczonego na usunig¢cie wad,

d) za niedotrzymanie terminu realizacji poszczegdlnych elementéw robét - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia, okreslonego w § 10, za kazdy dzien zwtoki;

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z dowolnej naleznos$ci
Wykonawcy.
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3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawea - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 10, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do
wysokosci poniesionej szkody.

§ 20

1. Wykonawca wplacil zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % wartosci
zamowienia w Kwocie ........ccocvevvvennenne. (slownie:......cocvvveivicniiniicicer, ),
W HOIINIE: c.ovivenievieieicete et

2. Strony ustalaja, ze:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy,
2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jako$ci.

3. Czgs¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robdt zostanie zwolniona w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Pozostala czgs¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§21.

W okresie realizacji robot i regkojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajacego w terminie siedmiu dni o:
a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujacych generalnego wykonawce,
¢) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 22.

1. Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy strony beda rozstrzyga¢ ugodowo, a w innym
przgfpadku bedzie rozstrzygal sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego

2. "Wykonawcy sktadajqcy wspdlnie oferte ponoszq solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

§23.

1. Wszelkie zalaczniki do niniejszej umowy stanowia integralng cze$¢ umowy.

2. Zalacznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajacego kserokopie:
1) specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia;
2) oferty wykonawcy;

8zapis zostanie umieszczony tylko w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami, ktérzy ztoza wspélnie oferte
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3) polisy ubezpieczeniowej wykonawcy;
4) harmonogramu rzeczowo — finansowego;

§ 24.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25.

W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 26.

Niniejsza umowa zostala spisana w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

§27.

Kazda ze stron o$wiadcza, iz przeczytala osobiscie niniejsza umowe w pelni ja rozumie i akceptuje,
na dowod, czego sklada ponizej wlasnorgcznie swoje podpisy i pieczecie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w PLN)
Z7/2.28/111/3.1/180/05 "' Przebudowa ulic Pionieréw i Dlugiej w Piszu wraz z infrastrukturg"

Numer i nazwa projektu:

Beneficjent:

Gmina Pisz, 12- 200 Pisz, ul. Gizewiusza §

2 Q: Foiacpresey Regre
Cyknanie
Fesefa Aapmedoags

Zatacznik nr 4 do umowy nr ...........
z dnia ...

L.p.

Zakres rzeczowy

2005r.

kwartat II1 2006 r.

kwartat IV 2006 .

kwartat 1 2007 r.

kwartat 11 2007 r.

kwartat I11 2007 r.

lipiec

sierpient

wrzesien

pazdziernik

listopad

grudzien

styczen

luty

marzec

kwiecien

maj

czerwiec

lipiec

sierpien wrzesien

Razem

1

2

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

19.

Koszty kwalifikowane

1.

Roboty drogowe-roboty
przygotowawcze

Roboty drogowe-roboty
ziemne

Roboty drogowe-roboty
nawierzchniowe

Roboty drogowe-chodniki

Roboty drogowe-sciezki
rowerowe

Roboty drogowe-
oznakowanie

Roboty drogowe-roboty
wykoRiczeniowe

Kanalizacja deszczowa-
roboty rozbidrkowe

Kanalizacja deszczowa-
roboty ziemne

10.

Kanalizacja deszczowa-
kanalizacja deszczowa

1.

Kanalizacja deszczowa-
separatory

12.

Kanalizacja deszczowa-
betonowe wyloty do rzeki

13.

Kanalizacja deszczowa-
| przepompownia wod
opadowych

14.

Kanalizacja deszczowa-
\przebudowa kanatu
sanitarnego

18.

Kanalizacja deszczowa-
przebudowa hydrantow

16.

Kanalizacja deszczowa
odbudowa nawierzchni z
polbruku




Roboty elektryczne-
17. |przylacze kablowe do
rozdzielnicy SO-2

Roboty elektryczne-zasilanie

18. rozdzielnic SO-1 i SO-3

Roboty elektryczne-
19. |oswietlenie drogowe ulicy
Diugiej

Roboty elektryczne-
20. |oswietlenie drogowe ulicy
Pionierow

Przebudowa linii
telefonicznej

21.

Razem koszty kwalifikowane

Koszty nickwalifikowane

Roboty elektryczne-
demontaz istniejacych
opraw i roboty dodatkowe

Razem koszty niekwalifikowane

Razem koszty | [ | | | ] | | |

Podpis wykonawcy




