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Projektowane postanowienia umowy

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Z KONErASYGNATG. . ..ot
Z jednej strony, a:

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

z drugiej strony

wspolnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie zas ,Strong”

Na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zaméwien w Urzedzie Miejskim w Piszu
stanowigcego zatgcznik do Zarzadzenia Nr 232/2020 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia
2020 r. w sprawie zasad udzielania zaméwien w Urzedzie Miejskim w Piszu i wyboru
najkorzystniejszej oferty zlozonej w dniu ............. strony zawierajg umowe zwang dalej
,Umowa” o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie oferty ztozonej w dniu ..................... w postepowaniu o udzielenie
zamowienia w przedmiocie zamowienia pn. Przebudowa drogi w obrebie przejazdu
kolejowego na dziatce o nr geod. 99 obreb Babrosty” w ramach zadania budzetowego pn.
.Przebudowa drogi w obrebie przejazdu kolejowego na dziatce o nr geod.99 obreb Babrosty”
zwanym dalej ,Przedmiotem Umowy”, a w szczegdlnosci wykonanie:
1) robdt przygotowawczych;
2) robdt ziemnych;
3) podbudowy jezdni;
4) nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o tgcznej grubosci 9 cm (warstwa
wigzgca o grubosci 5 cm i warstwa Scieralna o grubosci 4 cm);
5) poboczy zwirowych z mieszanki kruszywa famanego C50/30 0/31,5 mm
stabiliz. mechanicznie.
2. Szczegotowy zakres robot okresla przekazana protokolarnie przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa:

1) ,Projekt techniczny - Branza drogowa — ,Przebudowa drogi w obrebie przejazdu
kolejowego na dziatce o nr geod.99 obreb Babrosty ,” — opracowany przez BW
PROJEKT Bartosz Wojtkowski, Pitaki Wielkie 15b, 11-610 Pozezdrze;

2) ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Branza drogowa —
,Przebudowa drogi w obrebie przejazdu kolejowego na dziatce o nr geod.99 obreb
Babrosty — opracowany przez BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski, Pitaki Wielkie ,

3. Wykonawca oswiadcza, ze ma peilng swiadomos¢é zakresu robét budowlanych
okreslonych w ust. 1 i 2, ktore nie budzg jego watpliwosci. Wykonawca wyklucza
mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy
jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie
zgdat podwyzszenia wynagrodzenia na skutek ztego oszacowania rozmiaru lub

1



kosztow prac.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb sporzadzenia oferty zapoznat sie
z dokumentami zamowienia i warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w stopniu
wystarczajgcym do jej sporzadzenia i nie wnosi zadnych uwag oraz zastrzezen, ktore
mogtyby mie¢ wptyw na przebieg, terminy i koszt realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Dla unikniecia nieporozumien w toku realizacji Umowy, Strony zgodnie postanawiajg,
iz dokonane przez Zamawiajgcego uszczegodtowienia, rozwiniecia i modyfikacje
dokumentacji projektowej rozumiane jako nieistotne jej zmiany w Swietle ustawy Prawo
budowlane, bedgce konsekwencjg okreslonych funkcji inwestycji oraz obowigzujgcych
przepiséw prawa i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg
rozumiane za zmiane Przedmiotu Umowy, a w konsekwencji nie bedg prowadzity
do zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, albowiem za istotng zmiane
nalezy rozumie¢, wprowadzone na zadanie Zamawiajgcego, modyfikacje dotyczace
Przedmiotu Umowy stanowigce istotne jej rozszerzenie lub inng istothg zmiane
sposobu jej realizacji, traktowane bedg wowczas jako dodatkowe roboty.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, w mysl ust. 5,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie
takg zmiane wprowadzié.

7. W razie wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy postanowieniami,
a dokumentami, wymienionymi w ust. 2, stanowigcymi integralng czes¢ Umowy,
przyjmuje sig, iz rozstrzygajgce znaczenie majg postanowienia Umowy.

8. Wykonawca zapewnia, iz wykona Przedmiot Umowy zgodnie z jej brzmieniem.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi wymogami, terminami
i warunkami okreslonymi w Umowie i uwaza je za w petni mozliwe do zrealizowania, a
za co ponosi petng odpowiedzialnosc.

§ 2.

NARZEDZIA | MATERIALY
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie prace i roboty budowlane, bedgce Przedmiotem
Umowy, zostang wykonane przez Wykonawce z materiatdw i wyrobow budowlanych
odpowiadajacych normom i wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu gospodarczego
i stosowania w budownictwie i posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty,
certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia. Nadto, Wykonawca
zapewnia, ze materiaty, surowce lub inne elementy wykorzystane na cele realizacji Umowy
beda nowe, nigdy nie uzywane i na gwarancji, a przy tym bedg posiada¢ parametry
techniczne wymagane przez obowigzujgce Polskie Normy dla tego typu materiatow,
surowcow lub innych elementow w sytuaciji ich wykorzystywania przy tego rodzaju pracach.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego — w tym réwniez jego przedstawicieli lub inspektorow
nadzoru, projektantow - Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow i wyrobow budowlanych: obowigzujgce aprobaty techniczne
albo deklaracje zgodnosci wydane zgodnie z dyrektywami ,Nowego Podejscia”.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty i wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust.
112, mogg zosta¢ poddane badaniom np. w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w
okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach. Koszty badan ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy ma prawo wykonaé badania sprawdzajgce zgodno$¢ wykonanych robét
z dokumentacjg projektowg. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, niezaleznie
od ich wynikow, w kwocie nie wigkszej niz 3.000,00 zt brutto. W przypadku przekroczenia
tej kwoty, gdy wyniki potwierdza¢ bedg niezgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg, kosztami wykonanych badan obcigzony bedzie Wykonawca.
Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy dostawy wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania Sciekébw na czas wykonywania robot. Koszty te ponosi wytgcznie
Wykonawca



1.

§3.
TERMINY REALIZACJI
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania robét objetych Umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy nastgpi na warunkach
okreslonych w pidmie nr 1Z12IN.2161.330.2022.JK.7, 1Z212-23-572314 z dnia
23.08.2023 r. oraz z zastrzezeniem dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 2;

2) termin rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu protokolarnego
przekazania terenu, z zastrzezeniem pkt 1;

3) termin  zakonczenia  wykonywania  Przedmiotu Umowy - do dnia
30 listopada 2024 r.

Za dzienh przekazania placu budowy Strony uznajg okolicznosci okreslone w pkt 1. Wszelkie
zdarzenia lub fakty zaistniate przed rozpoczeciem prac budowlanych, nie spowodowane
dziatalnoscig Wykonawcy, a majgce wplyw na terminowe rozpoczecie robét budowlanych
muszg by¢ niezwlocznie — nie poézniej niz w terminie 1 dnia - zgtaszane na piSmie
Zamawiajgcemu. Niepoinformowanie Zamawiajgcego o zdarzeniach, jak tez poinformowanie
go po terminie okreSlonym powyzej oznacza, iz Wykonawca nie stwierdzit istnienia
jakichkolwiek okolicznosci majacych wptyw na terminowe rozpoczecie rob6t budowlanych, a
przez co traci prawo powotywania sie na nie jako okolicznosci usprawiedliwiajgce
nieterminowe wykonywanie Umowy.

2.

Przez zakonczenie wykonywania Przedmiotu Umowy rozumie sie przygotowanie przez
Wykonawce i przekazanie do Zamawiajgcego wszystkich  dokumentéw, w tym
m.in.: dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie préb i sprawdzen, przygotowanie
rob6t do odbioru koncowego, a takze pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o ich
wykonaniu.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z uwzglednieniem
zapisu ust. 2.

Wykonawca potwierdza, ze posiada petng zdolnos¢ — w szczegdlnosci w zakresie
organizacyjnym, technicznym oraz kadrowym - do prawidlowego zrealizowania
Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym w ust. 1.

Rozliczenie robot budowanych bedacych Przedmiotem Umowy okresla harmonogram
rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy, zwanym dalej
.Harmonogramem”. Zmiana kwot ujetych w Harmonogramie w danym roku
kalendarzowym nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilg
pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, obowigzany jest w szczegdlnosci:

1) przejg¢ plac budowy i przygotowa¢ go do realizacji Przedmiotu Umowy na
warunkach okreslonych w pismie, o ktérych mowa w § 3 ust 1 pkt 1;

2) dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu
obowigzkow kierowania budowg w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy;

3) wykonywac czynnosci wymienione w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.);

4) opracowacC plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike
realizacji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy, ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, ochrony
przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania materiatow szkodliwych dla
otoczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy;

5) zabezpieczy¢ teren budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami
oraz poniesc¢ wszelkie koszty z tego tytutu;

6) urzadzi¢ plac budowy we wlasnym zakresie, w tym zabezpieczy¢ plac budowy
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w niezbedne media (woda, energia elektryczna itp.) oraz ponies¢ wszelkie koszty
z tego tytutu, gdyz Zamawiajgcy nie zapewnia dla Wykonawcy zaplecza
administracyjnego (budowlanego);

7) zabezpieczy¢ teren budowy oraz odpowiednio go oznakowaé, a takze zabezpieczy¢
roboty stanowigce zagrozenie dla otoczenia;

8) wykonaé szczegdtowy kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru
robot;

9) zapewnic obstuge geodezyjna;

10) naprawic i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego mienie 0s6b trzecich zniszczone lub
uszkodzone w toku realizacji Umowy;

11) zapewni¢ dozér, a takze wtasciwe warunki bezpieczenstwa pracy;

12) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady i Smieci;

13) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne;

14) bezzwiocznie powiadamiaé pisemnie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i okolicznosciach mogacych
wptyngc na opoznienie robot;

15) natychmiast zgtasza¢ Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych;

16) bezzwlocznie powiadamiaé pisemnie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatdéw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych Przedmiot Umowy;

17) informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;

18) wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
Umowy;

19) dokona¢ w razie konieczno$ci uzgodnieh z witascicielami infrastruktury nadziemne;j
i podziemnej w zakresie wtgczania i wylaczania energii elektrycznej oraz w zakresie
korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, powiadomi¢ przed
rozpoczeciem robot wtascicieli tej infrastruktury, prowadzi¢ wszelkie roboty pod
nadzorem wtascicieli oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;

20) prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
obowigzujgcymi normami polskimi PN - EN oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa
i szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych;

21)uzy¢ do wykonania rob6ét wyroby odpowiadajgce wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 873);

22)uzy¢ do wykonania rob6t materiaty gwarantujgce odpowiednig jakos¢ wykonania
zamoOwienia oraz o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

23)na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty potwierdzajgce zakup na
wbudowane materiaty budowlane oraz ich parametry;

24) wykonywac roboty budowlane zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy zachowaniu
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

25) wykonywaé Przedmiot Umowy pod kierownictwem osob posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie;



26) dokonac¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych;

27) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikle na skutek prowadzenia robét lub innych dziatah Wykonawcy,
a w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponies¢ wszelkie wydatki
konieczne do naprawienia wyrzadzonej szkody;

28) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych oséb
znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzenia robot;

29) materiaty pochodzgce z rozbiorki zakwalifikowane do odzysku przez wiascicieli
materiatdéw i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie zobowigzany
przewiez¢ we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego na terenie miasta, natomiast
pozostaty materiat zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.);

30) odtworzy¢ po zakohczeniu robot wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég
dojazdowych wskazanych przez Zamawiajgcego do placu budowy;

31) zapewni¢ zaplecze administracyjne we wlasnym zakresie;

32) uprzatnac teren budowy wraz z terenem przylegtym, zdemontowacé i usung¢ sprzet
budowlany, a takze wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawce
lub Podwykonawcow dziatajgcych na jego rzecz w czasie budowy, oraz doprowadzié¢
teren przylegly do stanu sprzed rozpoczecia robét najpdzniej w dniu odbioru
kohcowego;

33) w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezgcymi do PKP S.A.
OGN w Gdansku, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie powiadomic¢ wtasciciela
sieci oraz usuniecia kolizji we wtasnym zakresie, na wtasny koszt , bez mozliwosci
zwrotu poniesionych kosztéw i pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdansku;

34) dotgczy¢ do protokotu odbioru koncowego komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego, w tym geodezyjng dokumentacje powykonawczg
wraz z wykonanymi obmiarami elementow robdt;

35) Wykonawca po zakohczeniu robét, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego, zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji i naniesienia jej na mapy zasobu Kolejowego Os$rodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku, Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw
Prawnych Nieruchomosci, 80-852 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2-4;

36) Wykonawca w celu zabezpieczenia intereséw PKP S.A. przed rozpoczeciem robat,
zobowigzany jest wptaci¢ na rzecz PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomoéciami w Gdansku, kaucje w wysokoéci 2.000,00 zi, stanowigca
gwarancje sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej. Z chwilg dostarczenia
potwierdzonej przez KODGIiK w Gdansku mapy inwentaryzacji kaucja zostanie przez
Oddziat zwrécona na konto wskazane przez Wykonawce;

37) uzgadnia¢ wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie materiatow,
urzadzen, standardow wykonania oraz rozwigzan projektowych i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego i pozytywng opinie projektanta;

38) dokonywaé przegladu gwarancyjnego robét budowlanych wykonanych na rzecz
Zamawiajgcego po kazdym roku eksploatacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy
Zamawiajgcy takiego terminu nie wyznaczy, wyznaczy go Wykonawca, o czym ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie;

39) Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego ani dokonywania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego zmian w zakresie i technologii robot.

40) wznowi¢ (odtworzy¢) granice nieruchomos$ci zgodnie z art. 39 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22023 r. poz. 1752 z p6zn.
zm.) w przypadku takiej koniecznosci;

41) Wykonawca zobowigzuje sie wykonacé i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu
na czas wykonywania robot na przejezdzie kolejowym zapewniajgcy wiasciwg
komunikacje dla oséb zamieszkujgcych oraz umozliwiajgcy korzystanie z terenéw
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przylegtych.

Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy nie przekaze
Wykonawcy terenu budowy do czasu przeditozenia tych  dokumentéw,
a opoznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét oraz
w przypadku nie wywigzania sie z warunkéw, o ktéorych mowa w § 4 ust 1 pkt 1;
Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8 Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

§5.
NADZOR
Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac¢ bedzie inspektor nadzoru
INWESTOrSKIEQO = .. teloooe

Kierownikiem budowy bedzie ...

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okre$la ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg postanowien umowy mogg dokonywacé jedynie
osoby pisemnie upowaznione przez Strony.

Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna dla
drugiej Strony z chwilg pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§ 6.
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czesci robot objetych Przedmiotem Umowy
Podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw
dziatajacych na jego rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;,
dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni w terminie 7 dni od

jego przedtozenia.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jego
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje tego projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 5.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od przedtozenia kopii umowy,
o ktérej mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w ust. 24 pkt 4.
Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$s¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. W przypadkach tych stosuje sie § 12 ust.
5.
Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn.
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zm.), jezeli przepisy te nie stanowig inaczej.

21. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 i 10 przedkiadajacy moze poswiadczyé
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

22. Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw i jego pracownikéw w takim samym stopniu
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

23. Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogdw wynikajgcych z zapiséw niniejszego
paragrafu upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen
az do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy wigcznie.

24. Ustala sie wysokosci kar umownych, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia brutto, za
kazdy taki przypadek,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5.000,00 zitotych za
kazdy taki przypadek,

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- 5.000,00
ztotych za kazdy taki przypadek.

§7.
WYNAGRODZENIE

1. Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu
Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie
wszelkich robét objetych niniejszg Umowg. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszelkie naleznosci przystugujgce Wykonawcy za roboty wykonywane na podstawie
niniejszej Umowy, a w szczegdélnosci naleznosci za:

1) wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce i jego podwykonawcéw,
a okreslone w Umowie;

2) wszelkie roboty uzupetniajgce i zamienne, niezbedne do witasciwego
wykonywania robét wynikajgcych z niniejszej Umowy;

3) roboty polegajgce na usunieciu ewentualnych wad i usterek oraz kosztow
zwigzanych z realizacjg robot, w tym miedzy innymi kosztéw wynikajgcych
z konieczno$ci jednoczesnego wykonywania robot z innymi wykonawcami,
Wykonawcami obecnymi na placu budowy, koszty zagospodarowania placu
budowy i badan przewidzianych w specyfikacjach technicznych lub wymogach
prawa polskiego, koszty zwigzane z utrzymaniem zaplecza Wykonawcy;

4) wszelkie wyroby budowlane oraz maszyny niezbedne do wtasciwego
wykonania robdét, do ktérych dostarczenia zobowigzany jest Wykonawcy.

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe

w WYSOKOSCI i zt (stownie:
................................................... ) netto, z ...... % podatkiem VAT w wysokosci
................................... zt (stownie: ............), seeceiiiiiiiiiiiiiiiee. Zh brutto
(Stownie: ... ), zZwane dalej ,wynagrodzeniem brutto”.

3. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury jest zatgczenie do niej:

1) kopii protokotu odbioru kohcowego robat;

2) dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ust. 13, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych — w przypadku ich nieprzedstawienia
wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT zarejestrowanym
W ot iposiada NIP ...

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie w ciggu 21 dni od dnia prawidtowo wystawionej faktury,
przelewem na rachunek WYKONAWCY Nr.........ciiiiiiiiiiiiiiiiiiee e
...................................................................... prowadzony W.........c.coceenunen.

6. Wykonawca potwierdza, ze wskazany w ust. 5 numer rachunku bankowego jest
numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm.).

7. Za roboty wykonane, choc¢ nieobjete kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8,
a niezbedne do prawidlowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

8. Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektronicznie, o ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pozn. zm.), tj. faktury spetniajgce wymagania umozliwiajgce przesytanie za
posrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej ,platformg”, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

9. Zamawiajgcy informuje, iz posiada konto na platformie, umozliwiajgce odbiér
i  przesylanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  oraz  innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze
przy  wykorzystaniu systemu teleinformatycznego  obstugiwanego przez
OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowanie zapewnia Minister Rozwoju i Technologii z
siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostepna jest
pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

10. Globalny Numer Lokalizacyjny, ktéry oznacza Zamawiajgcego w sensie formalno-
prawnym - 5907699060009.

§8.
ODBIORY

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy wystepowac bedg nastepujgce odbiory:

1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,

3) odbiér pogwarancyjny.
Odbioru wymienionego w ust.l1 pkt 1 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do dziennika
budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robot ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robodt, ktére nie zostaty odebrane.
Odbioru  koncowego Przedmiotu Umowy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawiciela PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosci w Gdansku w
terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru tych robdét.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem robd6t do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami (lub nie) i stwierdzeniem kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowg, z naniesionymi zmianami (zmiany te muszg by¢ naniesione na projekt
budowlany i podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
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i projektanta) oraz dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci:
1) dziennika budowy,
2) dopuszczen, certyfikatow, atestow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw
wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane i innymi przepisami szczegélnymi
majgcymi zastosowanie do wykonania Przedmiotu umowy,
3) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania Przedmioty Umowy,
o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 34,
4) kopii protokotu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,
5) oswiadczenia o zgodnosci wykonanego Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym
oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegodlnosci
Z obowigzujgcymi normami polskimi PN — EN.

5. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb isprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika
budowy. O zakonczeniu robét (osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego) Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomic o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jedynie w przypadku gdy Przedmiot
Umowy nie umozliwia uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonaé¢ odbioru koncowego z wyznaczeniem terminu na usuniecie wad,
z zastrzezeniem:

- ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru wad wraz z przekazaniem
poprawionej i uzupetnionej dokumentacji powykonawczej,
- udzielenia gwarancji jakosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 2.
2) nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
zgodnie ze stosowng opinig osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci, wyznaczonego przez Zamawiajgcego — jezeli
wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi —
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

8. W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 1 lit. a, nowy termin osiggniecia gotowosci
Przedmiotu umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 5 6.

9. Jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwiloce z wykonaniem
Przedmiotu Umowy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.

10. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione
w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgadzenia,

2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim w nim uczestnicza,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu,
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11.

o

5) ustalenia co do zgodnosci wykonanych robét z Umowa, przekazang dokumentacija,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy Przedmiotu Umowy, terminu
usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy oséb uczestniczgcych w odbiorze.

Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy

w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

§9.
REKOJMIA | GWARANCJA

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy okredlony w § 2 wykonany zostanie dobrze
jakoséciowo zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami polskimi)
technicznymi wykonawstwa, jak tez dokumentacjg zatgczong do Umowy i Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia, bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu lub jakiejkolwiek jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci
na okres ...... miesiecy, poczynajgc od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

W przypadku udzielenia przez dostawcow materiatdw lub urzgdzen zastosowanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy gwarancji na okres dtuzszy niz 60 miesiecy, Wykonawca
zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych materiatéw lub
urzadzen.

Terminy przegladdéw gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajgcy, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 1 pkt 38.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznacza termin usunigcia wad, uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi za wady wynosi
60 miesiecy od daty dokonania odbioru kohcowego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach
lub materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie miedzy datg rozpoczecia
terminu gwarancji a zakohczeniem terminu gwarancji, bedzie naprawiona przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy.

10. Do udzielonej gwarancji jako$ci zastosowanie ma rowniez art. 581 Kodeksu cywilnego.

§ 10.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w stosunku do osdéb
trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na kwote co najmniej
100.000,00 zt (stownie ztotych: sto tysiecy). Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy kopie wyzej wymienione;j
polisy wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek. Wykonawca obowigzany jest
zapewni¢ w razie koniecznosci przedtuzenie okresu, na jaki zawarto powyzsze ubezpieczenia
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nie krécej niz do dnia dokonania odbioru koncowego - w takim przypadku Wykonawca
przekaze polise w terminie 7 dni od dnia, w ktérym nastgpita koniecznos¢ przedtuzenia tego
okresu.

2. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionego ubezpieczenia, Zamawiajgcy moze zawrze¢ takie
ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy moze
potraci¢ sobie wydatki zwigzane 2z zawarciem Ilub przediuzeniem ubezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach umowy.

§11.
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ bedg na ogdélnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kar
umownych.

2. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu kohcowego wykonania Przedmiotu Umowy -—
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh zwioki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji i
rekojmi za wady — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy lub
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia
od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore nie ponosi
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia
od Umowy lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokos$¢ 10% wynagrodzenia brutto.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, bez
wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody. Pod pojeciem nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ kazdg czynno$¢ albo
zaniechanie niezgodne z postanowieniami Umowy, w tym z opisem Przedmiotu Umowy.

7. W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentow
wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 8, w § 8 ust. 4 oraz w § 10 ust. 1 w okreslonych
w Umowie terminach, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
600,00 zt, za kazdy dzien zwtoki.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytulu niespetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 - w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikow
Swiadczgcych dane prace na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisoéw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.) za
kazdego pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o prace i wykonujgcego
prace, oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej
z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Strony ustalajg, ze kara umowna staje sie wymagalna
z dniem jej naliczenia przez Zamawiajgcego i winna zosta¢ uiszczona na jego rzecz
w terminie 7 dni od jej naliczenia i poinformowania o tym Wykonawcy. Nieuiszczenie kary
umownej w terminie skutkuje naliczeniem odsetek za opdznienia w transakcjach
handlowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody.

Strony zastrzegajg sobie prawo tgczenia poszczegodinych kar umownych, naliczonych
z réznych tytutéw i ich tacznego dochodzenia od drugiej Strony z zastrzezeniem ust. 13.
Wykonawcy skladajgcy wspdlnie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za wykonanie Umowy.

taczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia
brutto.

§12.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie niewykonywania jej w sposob

okreslony w Umowie.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany

jest do dokonania przy udziale Zamawiajgcego petnej inwentaryzacji

oraz zabezpieczenia, wykonanych robot. Zamawiajgcy powinien zapfaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie, nalezne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstgpiono
od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajgcy sktada w terminie 30 dni od daty

powziecia przez Zamawiajgcego informacji o podstawie do odstgpienia od Umowy,

w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci, dotyczgcej niewykonanego zakresu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia. Gdyby ktérakolwiek ze Stron nie stawita sie w uzgodnionym
terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie
— bedzie uprawniona do jednostronnego sporzgdzenia wymaganego protokotu.
Protokot sporzgdzony z zachowaniem powyzszej procedury bedzie wigzacy dla drugiej
Strony;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione — chyba, ze z uwagi
na przyczyne odstgpienia, Zamawiajgcy wyraznie zwolni  Wykonawce
z ww. obowigzku;

Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy nastgpi

na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawce

i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, ktéry zostanie opracowany w oparciu
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0 nastepujgce zatozenie, iz ceny jednostkowe robét budowlanych zostang przyjete
z kosztorysu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8.

§13.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do umowy z zastrzezeniem § 5 ust. 5.
2. Istotne zmiany w umowie mogg dotyczyc :

1)
2)

a)
b)

f)

9)

h)

zmiany zakresu robot zwigzang ze zmiang dokumentaciji, ktorej mowa w §1 ust.
2 pkt 1-2;

przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli
takie opdznienie bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,
niewynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku:
wystgpienia opdznieh w uzyskaniu decyzji administracyjnych;

wystgpienia nieprzewidzianych w SWZ i dokumentac;ji projektowej warunkow
geologicznych, hydrologicznych lub  terenowych, majgcych  wplyw
na wykonanie Umowy w szczegolnosci:

- odkrycia na terenie robo6t niewypatéw i niewybuchow;

- odkrycia na terenie robdt kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat
lub przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami;

- ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych i urzgdzen infrastruktury;

zawieszenia  lub wstrzymania robét przez Zamawiajgcego lub przez
uprawnione organy administracji publicznej lub samorzgdowej;

szczegolnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, trwajgcych diuzej
niz 10 dni;

sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie lub pofgczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktore zasadniczo i istotnie
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan, wynikajgcych z
Umowy, ktérych Wykonawca lub Zamawiajgcy nie mogli przewidzie¢ i ktorymi
nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezyc¢
i im przeciwdziataC poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig, ogolnie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzanych, tj. powddz,
trzesienie ziemi, huragan, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne wroga,
rekwizycja, embargo, zarzadzenie wiadz lub zmiane przepisow prawa
w trakcie trwania Umowy. Pod pojeciem sity wyzszej nie uznaje
sie wystgpienia problemoéw z wykonaniem Umowy z powodu strajku, wszczecia
sporu zbiorowego badz innych zdarzen o podobnym charakterze
u Wykonawcy, a takze brakéw sity roboczej, materiatéw i surowcow, chyba, ze
jest to zwigzane bezposSrednio spowodowane sitg wyzszg. Strona,
ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej,
zobowigzana jest poinformowaé druga strone na pismie, niezwtocznie od jej
wystgpienia lub ustania. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ przez Strone
udokumentowane;

wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 15r ust. 1 Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji kryzysowych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z pézn. zm.);

wystgpienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami, gdzie celem rozwigzania
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje
to wstrzymanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - przy czym
przesuniecie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
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powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o0 liczbe dni niezbednych  do wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wiasciwe
organy — jesli zajdzie taka koniecznos¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie
robét wynikajgcych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka koniecznosé,
przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego;

i) w przypadku wystgpienia opoznien w uzyskaniu uzgodnien, pozwolen,
warunkow, dopuszczeni w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy na terenie
linii kolejowej nr 219.

3) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub swiadczenia Stron
Umowy;

4) zmiany zakresu robot, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w pkt 1;

5) zmiany Umowy, dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej i koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz bedzie
nizsza niz 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7, przy
czym zmiany te nie mogg powodowac zmiany ogélnego charakteru Umowy;

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz innych ustaw.
4. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktérych Strony nie doszly
do porozumienia, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
5. W okresach realizacji robo6t oraz gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystgpienia
jednej z ponizszych okolicznosci:
1) zmiana siedziby firmy;
2) zmiana os6b reprezentujgcych Wykonawce;
3) ogtoszenie upadtosci Wykonawcy;
4) rozpoczecie likwidacji firmy Wykonawcy.
6. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ech jednobrzmigcych  egzemplarzach
z przeznaczeniem 2-6w egzemplarzy dla Zamawiajgcego i 1l-ego egzemplarza dla
Wykonawcy.
7. Integralng cze$¢ Umowy stanowa:
1) oryginat gwarancji jakosci (zatgcznik nr 1 do Umowy);
2) oferta Wykonawcy (zatgcznik nr 2 do Umowy).
8. Kazda ze Stron oswiadcza, iz przeczytata osobiscie Umowe, w peini jg rozumie i akceptuije,
na dowdd, czego sktada ponizej wtasnorecznie swoje podpisy i pieczecie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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