p——

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TEMAT

REWITALIZACJA SRODMIESCIA
MIASTA PISZ

FAZA OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ADRES

PISZ ,
PLAC DASZYNSKIEGO

PLAC "ZA KINEM"

PLAC PRZY UL. WYZWOLENIA I
NADBRZEZE

INWESTOR

URZAD MIASTA 1 GMINY W PISZU
UL. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

AUTOR OPRACOWANIA

Inplus Doradztwo Inwestycyjne
ul. Jagiellonczyka 10/ 1L

10 - 062 Olsztyn

arch. Szymon Zabokrzecki

Upr. Bud. nr 226/92/0OL
wspolpraca Mateusz Chachulski

DATA




SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
(nazwy i kody wedhug ,,Wspdlnego Stownika Zamowien”)

1.0. Dane ogélne
1.1. Nazwa zamo6wienia
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4. Informacje o terenie budowy
1.5.Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia, nazwy i kody wedlug
,»Wspolnego Stownika Zaméwien”.
1.6. Okreslenia podstawowe, terminologia
1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot
2.0. Materialy i urzadzenia
3.0. Sprzget
4.0. Transport
5.0. Wykonanie rob6t
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0. Odbidér robét
8.1. Rodzaje odbiorow
8.2. Dokumenty do odbioru rob6t
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.4. Zgloszenia do odbioru.
8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego.
8.6. Odbior koncowy.

9.0. Warunki platnosci
9.1. Ustalenia og6lne
10.0. Przepisy zwigzane



1.0. Dane ogélne

1.1. Nazwa zamoéwienia

Rewitalizacja Srédmiescia Miasta Pisza — Zagospodarowanie
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i mala architektura wykonywana w ramach
Rewitalizacji Srédmiescia Miasta Pisza.

Szczegolowe specyfikacje techniczne SST sa dokumentem kontraktowym
obowiazujacym przy realizacji robot.

Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione obiekty i elementy:

- Plac Daszynskiego

- Plac ,,Za Kinem”

- Plac przy ul. Wyzwolenia i nadbrzeze rzeki Pisy

- rozbidrka istniejacego zagospodarowania

- lawki, $Smietniki, mata architektura

- uksztaltowanie terenu

- zielef (trawnik, zielen do nasadzen)

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.1. Obsluga geodezyjna i geologiczna.
Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa
na etapie realizowania zadania.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna przez uprawnionego geodete:
realizacji i sporzadzania mapy powykonawcze;.
Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczania tras urzadzen i
budowli, a takze wszystkich elementéw w planie i w przekrojach na
wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza budowy z naniesionymi w czasie realizacji rob6t
zmianami powigkszona o powykonawcze pomiary geodezyjne (mapa
sytuacyjno — wysokosciowa).

1.4. Informacje o terenie budowy
Obowiazkiem Wykonawcy jest wyznaczenie Kierownika budowy majacego
odpowiednie uprawnienia do wykonywania robét objetych przedmiotem
zaméwienia. Obowigzkiem Kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
jest protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednio zabezpieczenie terenu
budowy.
Prace na budowie moga by¢é wykonywane tylko na terenie objgtym pozwoleniem na
budowe.



1.4.1. Organizacja robét budowlanych
Dzialania majace na celu wykonanie zadania okreslonego w dokumentacji
technicznej powinny by¢ podporzadkowane ogélnym zasadom organizacji.
Wynikaja z nich trzy podstawowe etapy procesu budowlanego:

- przygotowanie budowy tj.: zapoznanie si¢ z projektem technicznym i
terenowych warunkéw realizacji, przygotowanie projektu organizacji
budowy, sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg Prawa
Budowlanego, zagospodarowanie placu budowy oraz poznanie potrzeb w
dziedzinie zatrudnienia, maszyn i dostaw materialow

- realizacja budowy tj.: podzielenie frontu robét i wykonywanie zgodnie z
technologia i harmonogramem budowy, zapewnienia transportu
materialéw i wprowadzenie maszyn i urzadzen, zapewnienie dozoru i
bezpieczenstwa robot

- odbiér i rozliczanie robét tj.: odbiér zakonczonych etapow, przygotowanie
i odbi6r koncowy oraz rozliczenie zakoficzonych robét, likwidacji
zagospodarowania placu budowy.

Niezbednymi elementami dokumentacji organizacyjnej sa:

- harmonogram robdt

- projekt zagospodarowania placu budowy

- wykaz zatrudnienia oraz zestawienie maszyn i urzadzen

- harmonogram dostaw materiatlow

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.4.2. Zabezpieczenie interesé6w 0séb trzecich
Roboty nalezy prowadzié¢ z poszanowaniem interesow os6b trzecich, ktéra w
szczego6lnosci polega na:
- zapewnieniu dostgpu do drogi publicznej
- ochronie przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci,
- ochronie przed pozbawieniem doplywu $wiatla do pomieszczen,
- ochronie przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
- ochronie przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

1.4.3. Ochrona Srodowiska
W trakcie prac budowlanych Wykonawca realizujacy przedsigwzigcie jest
obowiazany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzonych prac,
a w szczeg6lnosci ochrong gleby, ziemi, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkow wodnych.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i
przeksztalcanie elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w
jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona
elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dzialania
majace na celu naprawianie wyrzadzonych szkéd, w szczegélnosci przez
kompensacj¢ przyrodnicza. Zakres obowiazkéw w dziedzinie ochrony
érodowiska, ktore Wykonawca jest zobowiazany Scisle przestrzega¢, moze by¢
okreslony w pozwoleniu na budowg.



1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Roboty nalezy prowadzi¢ w spos6b okreslony w projekcie organizacji budowy,
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz w szczegélowych
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instrukcjach techniCzno-ruCnowycn, OKIesiajgCyCn wymagania oezpieczensiwva
i higieny pracy dla poszczego6lnych stanowisk.

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z zachowaniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz innymi nie
wymienionymi a obowiazujacymi przepisami BHP.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Urzadzenie placu budowy lezy w gestii Wykonawcy. Zaplecze nalezy
zlokalizowaé na terenie, ktory obejmuje projekt i powinno zawiera¢ w
szczegblnosci zaplecze higieniczno-sanitarne, socjalne dla pracownikéw, dla
kierownictwa budowy i dozoru, miejsca pracy stanowiskowej, miejsca
sktadowania materialéw, miejsca pracy maszyn i urzadzen, drogi transportu
wewnetrznego, ogrodzenie wraz z brama wjazdowa, zapewnienie
odprowadzenia $ciekéw oraz przylacza tymczasowe wodne i energetyczne
oraz inne niezbedne elementy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot.
Wykonanie, uzgodnienie lokalizacji przylaczy tymczasowych oraz rozliczanie
si¢ z gestorami sieci lezy w gestii Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia tablic informacyjnych i
oznakowania terenu robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Prawie
Budowlanym i Warunkach Kontraktu.

1.4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Roboty nalezy prowadzié w taki sposob, aby zapewni¢ dojazd do posesji dla
mieszkancoéw i innych uzytkownikow.
Zajecie pasa drogowego moze nastapi¢ jedynie po spetnieniu wszystkich
wymagan okreslonych Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24.01 .1986
roku w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 6 z 1986 roku z p6Zniejszymi zmianami). Za catos¢
oznakowania i zabezpieczenia robét w trakcie ich prowadzenia odpowiada
Kierownik Budowy.

1.4.7. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu nalezy lokalizowaé w granicy wiasnej dziatki. Powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosié¢ co najmniej 150 cm. W ogrodzeniu powinno by¢ oddzielne
wejscie dla ruchu pieszego i bramy dla samochoddéw.

1.5. Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia, nazwy i kody wedlug
»Wspolnego Slownika Zaméwien”.

45000000-7: Roboty budowlane
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne



45112700-2 : Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112711-2:  Roboty w zakresie ksztatltowania parkow

45112723-9:  Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
45112710-5:  Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych

36535200-2: Wyposazenie placow zabaw
77300000-3: Ushugi ogrodnicze

1.6. Okreslenia podstawowe, terminologia

Uzyte w SST wymienione poniiej okreslenia naleiy rozumie¢ nastgpujqco

1. Dokumentacja
powykonawcza

2. Dziennik
budowy

3. Ksigga obmiaru

4. Laboratorium

5. Projektant

6. Szczegodltowe

Specyfikacje
Techniczne

7. Operator
kolaudacyjny

8. Inzynier

dokumentacja sporzadzona przez Wykonawcg rob6t zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca catos$¢ robot
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywanych rob6t oraz pomiary geodezyjne powykonawcze

opatrzony pieczgcia Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robét, przekazywania poleceri i innej korespondencji
technicznej

akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢
okresowych wyliczen i zestawienr wykonanych rob6t. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera

laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce,
zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ceng jakosci rob6t i
materialow

uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem
dokumentacji projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian
w dokumentacji

jest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacja
obiektéw, kontrola i odbiorem poszczegélnych elementéw robot

zbilr wszystklch dokumentéw umownych z odnotowanymi
zmianami zaistnialymi w czasie realizacji rob6t, wynikami
wykonanych badan pomiaréw przeprowadzonych préb
stwierdzajacych jako$é wykonania rob6t, oraz zestawienie ilosci
wykonanych robét i ich rozliczeni stanowiacych podstawe do
oceny i odbioru koncowego

instytucja pelnomocnego przedstawiciela Zamawiajacego,



ktérego uprawnienia i obowiazki w stosunkach z Wykonawca w
procesie realizacji rob6t okresla kontrakt.

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Materiatly, sprzet i sita robocza musza pochodzié¢ z krajéw UE, Polski lub krajéw
otrzymujacych fundusz pomocowy PHARE.
Wymagania formalno — prawne i og6lne wymagania dotyczace robét zostaly
okreslone w Warunkach Kontraktu oraz we Wskazéwkach dla Oferentow.
Wymagania dotyczace wykonania i odbiory robét i Szczegélowych Specyfikacji
Technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Jezeli gdziekolwiek w Dokumentach Przetargowych powolano si¢ na polskie normy
lub specyfikacje, to nalezy rozumie¢, ze moga by¢ one zastapione przez
odpowiadajace im normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, ze
jako$¢ materiatlow, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE i
specyfikacje UIC jest sposob istotny co najmniej odpowiadajaca jakosci wymaganej
przez polskie normy.
Ogo6lne wymagania uj¢te w wyzej wymienionych dokumentach uzupelnia si¢ jak
nastepuje:

1.7.1. Wymagania dotyczgce projektu wykonawczego

Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do projektu podstawowego i SST
powinny by¢ wprowadzone na pi$mie autoryzowane przez Inzyniera, a istotne
zmiany rzutujgce na koszty powinny by¢ opiniowane przez Projektanta (Biuro
autorskie Projektu podstawowego).

Zmiany w rozwiazaniach projektowych powinny by¢ uzasadnione
konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt lub usprawnienia
procesu budowy.

Oprocz projektu Inzynier dostarczy:

- mapg¢ sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem nad i podziemnym wedlug
stanu na dzien wykonania mapy. Nie zwalnia to wykonawcy od koniecznosci
wykonania przekopow kontrolnych dla identyfikacji i okreslenia sieci
istniejacych.

1.7.2. Obowigzki Wykonawcy i InZyniera
Okreslaja Warunki Ogélne i Warunki Szczegélowe Kontraktu oraz polskie
Prawo Budowlane z dnia 7.07.2004 roku z pdzniejszymi zmianami.

1.7.3. Prowadzenie robdt
Roboty prowadzone musza by¢ prowadzone zgodnie z:
- Prawem Budowlanym z 7.07.1994 roku (obowigzujacym od 1.01.1995 . z
pOzniejszymi zmianami)
- Przepisami BHP
- fazowaniem rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera



2.0. Materialy i urzadzenia
Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy musza posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi
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2.1. Materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera
Wszystkie uzyte do wykonania robdt materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i wymaganiami okreslonymi w SST.

Jezeli Wykonawca zdecyduje si¢ na uzycie materialbw miejscowych to jest
zobowigzany:

- zdoby¢ prawo eksploatacji zrodla
- okresli¢ ilos¢ i typy sprz¢tu oraz technologi¢ eksploatacji Zzrodla i przerobki
surowcow
- spelni¢ ilosé i typy sprzetu oraz technologi¢ eksploatacji Zrédta i przerobki
SUrOWCOwW
- spelni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji Zrédla i przerobki
Surowcow
- zrekultywowac¢ teren eksploatacji zrédta po zakonczeniu poboru materialow
Inzynier ma prawo inspekcji eksploatacji zrédta i kontroli materialow
pochodzacych ze Zrédla.
Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do wbudowania podlegaja uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania lub miejsca skladowania.

2.3. Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty
uzywane przez podwykonawce musza odpowiada¢ wymaganiom SST. Wykonawca
przedklada wyniki badan, na podstawie ktorych Inzynier ocenia jakos¢. Inzynier
musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania probek do badan.

2.4. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobate lub certyfikat
stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z SST przed wykonaniem badan jakosci. Materialy
oparte o aprobat¢ lub certyfikat moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami SST, to takie
materialy zostang odrzucone.

2.5. Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania i przechowywania materialow w
sposOb zapewniajacy ich jakos¢ i przydatnos¢ do robét. Materiaty powinny by¢
sktadowane oddzielnie — wg asortymentu i Zrédet dostaw, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentowanych prébek.

Szczegblne zasady obwiazuja dla skladowania i przechowywania cementu, bituméw,
materialéw chemicznych, paliw i innych materialéw latwo ulegajacych zniszczeniu
lub niebezpiecznych.

2.6. Materiaty, ktorych jakosé nie zostata zaakceptowana lub co do ktérych zachodzi
watpliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skiadowane oddzielnie. Dostawy
tych materialéw nalezy przerwac.

3.0. Sprzet
Doboér sprzgtu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowac
jakos¢ robét okreslong w dokumentacji projektowej i SST oraz spelnienie wszystkich



4.0.

5.0.

warunkéw BHP. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera. Jezeli
Wykonawca proponuje do realizacji rob6t uzycie niekonwencjonalnego sprzgtu,
powinien udowodni¢ Zamawiajacemu na wlasny koszt jego przydatnos¢. Wykonawca
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zobowiazany jest do utrzymania sprz¢tu w dobrym stanie technicznym w trakcie
wykonywania robot objetych kontraktem.

Transport

Doboér srodk6w transportu jak i umieszczenie na nich ladunkéw nie moze zagraza¢
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda
si¢ poruszac.

Ograniczenia obciazenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazet osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu
budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wiadz na uzycie taboru lub pojazdéw o
ponadnormatywnym obciazeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty
wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty napraw szko6d, jesli takie powstana.

Wykonanie robét

Wszystkie roboty objgte Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST dla poszczeg6inych rodzajéw robot wyszczeg6lnionych w rachunku
ilosciowym i z poleceniami InZzyniera.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw
i rodzajéw robét wehodzacych w skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju rob6t powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w
postaci wpisu do dzienniku budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw
inwentaryzacji biezacej urzadzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokétu
odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nast¢pujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy

- ksiggi obmiar6w

- dokument6éw badan i oznaczefi laboratoryjnych

- atestéw jakosciowych wbudowywanych elementéw konstrukcyjnych

- certyfikatow na znak bezpieczenistwa wykazujacy zgodno$¢ z polskimi normami,
aprobatami technicznymi oraz wlasciwymi przepisami.

- dokument6w pomiaréw cech geometrycznych

- protoké6téw odbioru robét

W kazdym raporcie z postgpu robot Wykonawca zlozy fotografie obrazujace postep
rob6t w liczbie podanej w rachunku ilosciowym.

Pomiary i wyniki badan musza byé prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawcg i Inzyniera.



5.1.1. Dziennik budowy.

Trinsmemals A rA
Dziennik budowy wy dawany jest przez organ wydajgcy pozwolenie na

budowe. Jest to opatrzony pieczecia Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy
zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego
oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzacym
w sklad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy oraz wilasciwe przechowywanie nalezy do
obowigzkéw Kierownika budowy.

Dziennik powinien na stale znajdowac si¢ na terenie budowy i by¢ dostgpny
dla 0s6b upowaznionych.

5.1.2. Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen i zestawienia wykonanych robét w ukladzie asortymentowym,
zgodnie z SST i rachunkiem ilosciowym. Pisemne potwierdzenia obmiar6w
przez Inzyniera stanowia podstawe do rozliczen.

6.0. Kontrola jakosci robét
Za jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
6.1. Badania laboratoryjne materialéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza
Inzynier.
6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikéw badan. Recepturg
przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Kontrole przygotowan laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych
dokonuje Inzynier.
6.4. Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezaco, w miarg postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i
zgodnosci wykonywanych robét z projektem i wymogami SST.
6.5. Wszystkie pomiary i wymk1 badan musza zosta¢ opracowane na formularzach

zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty te stanowis integralna cz¢$¢ Operatu
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Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza si¢ je w dwéch egzemplarzach — oryginat dla
Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.

6.6. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.7. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez
Inzyniera za niewiarygodne, to moze on zadaé powtorzenia badan. Jezeli wyniki si¢
potwierdza i spelnia wymagania SST, to koszty tych badan ponosi Inzynier. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7.0. Obmiar robét

Obmiar robé6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i
wbudowanych materialéw. Obmiary robét statych i dodatkowych dokonuje Wykonawca i
wyniki zamieszcza w ksigdze obmiar6w, a Inzynier potwierdza prawidlowos$¢ obmiarow.
W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposob postgpowania okreslaja Warunki Kontraktu.

Obmiar obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
sq podane w jednostkach wedtug SST i rachunku ilosciowego. Roboty pomiarowe do
obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
szkicem w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zalacznika.

8.0. Odbioér robét
Odbior robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Rodzaje odbioréw
8.1.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.
8.1.2. Odbiodr czgsciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych rob6t stanowiacych zakonczony,
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie,
wraz z ustaleniem niezaleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbiodr koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, wechodzacych w zakres zadania
budowlanego, wraz dokonaniem konicowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Okreslaja Warunki Kontraktu.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgsciowych i odbioru koficowego
nastepujace dokumenty:
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- dokumentacj¢ projektowa i SST
- receptury i ustalenia technologiczne
- dziennik budowy, ksi¢ge obmiaréw

= wviik momiardw Fontrolnveh oraz badan 1 oznaczen laharatarvinuch
WYiK1 pomiarOw KONuroiy<Cii Oras valail 1 UZilavZuil 1aUULatvl j il it

- atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- wyniki badan i pomiaréw zataczanych do dokumentéw odbioru
- sprawozdanie techniczne

- dokumentacj¢ powykonawcza

- operat kalkulacyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych rob6t
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalna zgod¢ Inzyniera na dokonanie zmiany
- uwagi dotyczace warunk6w realizacji robot
- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacja
projektowa i SST sa badania i pomiary wykonywane zar6wno w czasie
realizacji jak i po zakoficzeniu robét oraz ogledziny podczas dokonywania
robét.

8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary
wykonywane przez laboratorium, obstugg geologiczna, obstuge geodezyjna,
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru.

Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inzynierowi kompletny operat kalkulacyjny (koficowa kalkulacj¢
kosztow).

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego.
Inzynier po stwierdzeniu zakoficzenia robét i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedklada operat Zamawiajacemu.
8.6. Odbior koncowy.

Odbioru koficowego dokonuje komisja powotana przez Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢
zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja
sprawdza zgodnosé wykonania rob6t z dokumentacjq projektowa i SST.

9.0. Warunki platnosci
Warunki i podstawy platnosci podane sa w Warunkach Kontraktu.
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9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji rachunku ilosciowego.

9.1.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej
roboty i w Dokumentacji Projektowej.

9.1.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowa¢ robocizng bezposrednig, wartos¢
materialéw wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania,
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz), podatki, ewentualne cla, koszty
posrednie w sktad, ktérych wchodza koszty ogélne budowy i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytuhu innych wydatkéw, mogacych wystapié¢ w trakcie realizacji robot i w
okresie gwarancyjnym.

9.1.4. Stawka jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dana pozycj¢ W
wycenionym rachunku ilosciowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Do podstawowych przepiséw naleza:

- Polskie Prawo Budowlane z 7.07.1994 roku (z poZniejszymi zmianami)
- Polskie Normy Panstwowe 1 Branzowe
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