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ST.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (,,S7”) sa
wymagania ogdlne w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowe¢ umocnienia
brzegow rzeki Pisy w Piszu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych niniejszg ST nalezy odczytywaé i rozumieé w
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej ST nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

H.01.01.01.Wytyczenie obiektow, obstuga geodezyjna i zatozenie statych punktéw geodezyjnych.
H.01.02.01. Wycinka drzew i krzewow.

H.11.01.01.Wykonanie stalowej $cianki szczelnej, wykopow i robot podezyszczeniowych.
H.11.01.04. Wykonanie zasypek.

H.12.01.00. Zbrojenie betonu stalg klasy A-1I, A-IIT i A-ITIN.

H.13.01.00. Beton konstrukcyjny w deskowaniu.

H.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 1 nizszej.

H.15.01.02. Izolacja powtokowa bitumiczna uktadana ,,na zimno”.

H.20.01.02. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i nawierzchni szutrowe;.
H.20.01.29. Elementy wyposazenia.

H.20.04.01. Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich oraz obiektow matlej architektury.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Akwen — wszelki obszar pokryty woda.

1.4.2. Basen portowy — akwen otoczony nabrzezami przy ktorych odbywa si¢ postdj jednostek
ptywajacych.

1.4.3. Nabrzeze — budowla tworzaca obudowg brzegéw akwenu, przeznaczona do postoju jednostek
ptywajacych oraz celow komunikacyjnych, spacerowych, pasazerskich.

1.4.4. Pomost — budowla wybudowana nad akwenem albo skarpg brzegowa, nie bedacg obudowsa brzegu i
nie przenoszgca naporu gruntu.

1.4.5. Szlak zeglowny — pas wody przeznaczony do zeglugi.

1.4.6. Infrastruktura techniczna — budowle, obiekty i elementy techniczne niezbedne do funkcjonowania
basenu portowego, takie jak m.in.: drogi dojazdowe, place, parkingi, budynki, przylagcza wodne,
kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne, dzwigi, wyciagarki, slipy, baseny techniczne.

1.4.8. Elementy wyposazenia — wyposazenie techniczne niezbgdne do funkcjonowania basenu portowego,
takie jak m.in.: pacholy cumownicze, odbojnice, wylazy ratownicze, stojaki na sprzet ratowniczy,
oznakowania.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt formatu A-4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed
zdekompletowaniem, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci wykonywania budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, rozbiorki, montazu.

1.4.8. Nadzor Inwestorski / Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), kontrolujaca
i sprawdzajgca zgodno$¢ prowadzonych robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowe oraz

MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe / NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o.



Inwestycja: ,, Przebudowa umocnienia brzegow rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowq ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” ST7.00.00.00

przepisami i zasadami wiedzy technicznej, osoba reprezentujgca Inwestora na budowie, o obowigzkach i
prawach okreslonych ustawa Prawo Budowlane.

1.4.10. Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce jako jego Przedstawiciel
na budowie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi oraz do wyst¢powania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, osoba o obowiazkach i prawach okre$lonych ustawg Prawo
Budowlane.

1.4.11. Kierownik Roboét — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi w danej branzy, osoba o prawach i obowigzkach okreslonych ustawa Prawo Budowlane.
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, osoba o prawach i
obowigzkach okre$lonych ustawg Prawo Budowlane;

1.4.13. Inwestycja / Zadanie budowlane - kompleksowa realizacja catego przedsiewzigcia jakim jest:
., Przebudowa umocnienia brzegow rzeki Pisy wraz z budowq basenu portowego i budowq kiadki pieszej
pod mostem kolejowym”.

1.4.14. Obiekt budowlany- cze$¢ zadania budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.15. Teren / plac budowy — obszar udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu / placu budowy.
1.4.16. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Nadzor Inwestorski zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiard6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.18. Materiaty — /) nalezy przez to rozumie¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami jak rowniez 2) wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i1 rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna / wierzchnia - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, tak aby woda nie przedostata si¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie, pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana przez Wykonawce
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi lub ulicy i zwigzanych z nig urzadzen, znakow oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi/ulicy i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze/ulicy.
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1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami
wymienionymi w dokumentacji projektowej, a je$li przedzial tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi na podstawie norm lub ostatecznie zwyczajowo przyjetymi dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23. Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor
Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke, parametry techniczne i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych, jak
rowniez dotgczone uzgodnienia i wytyczne;

1.4.28. Kosztorys ofertowy — $lepy kosztorys (przedmiar robot) z podaniem cen jednostkowych i wartoSci
danych robot.

1.4.29. Kontrakt — umowa na roboty budowlane zawarta pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegotowych, przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtownych oraz reperéw i1 Dziennik Budowy. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
zabezpieczy istniejace punkty geodezyjne, znaki drogowe, wysoko$ciowe i nawigacyjne, drzewa, krzewy,
sieci i instalacje oraz elementy architektury i ktore tego wymagaja.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu elementéw wymienionych w
zdaniu poprzednim az do chwili odbioru ostatecznego robot. W przypadku uszkodzenia wymienionych
powyzej elementow, Wykonawca pokryje wszelkie koszty ich naprawy, odtworzenia i utrwalenia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty. Uznaje sig¢, iz pojecia, ktorymi
postuzono si¢ w dokumentacji projektowej i ST, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub ,winny” lub
»wymaga si¢” lub ,,beda”, sa tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,
uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Uznaje si¢ iz pojecia ktdrymi postuzono si¢ w
dokumentacji projektowej i ST: ,,Inwestor” i ,,Zamawiajacy” sg tozsame.
W Dokumentacji Projektowej, rozwigzano wszystkie podstawowe problemy. Jezeli jednak w trakcie
wykonywania robdot okaze si¢ koniecznym uzupehlnienie dokumentacji projektowej, dotyczacej
podstawowego zakresu robot, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 6
egzemplarzach i1 przedlozy je Nadzorowi Autorkiemu do zatwierdzenia. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt i przedstawi do akceptacji Nadzorowi
Autorskiemu nastepujace opracowania, nie bedgce przedmiotem wykonania przez jednostke Projektowa:
e rysunki zamienne lub dodatkowe nieprzewidziane projektem podstawowym;
e programy zapewnienia jakosci wykonywanych robot (PZJ), wymienione do sporzadzenia w
specyfikacjach branzowych;
e projekt(y) tymczasowej organizacji ruchu;
e projekty technologiczne, rysunki warsztatowe, szkice i inne wymienione i wskazane do
sporzadzenia w specyfikacjach branzowych;
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Wykonawca bedzie zobowigzany do naniesienia wszystkich zmian bedgcych nieistotnym odstgpstwem od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢
wprowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem.

llosci podane w kazdej pozycji Przedmiaru Robot / Kosztorysu Ofertowego, stanowig szacunkowa ilos¢
kazdej kategorii robot, ktore beda realizowane na podstawie umowy jaka zawrze Wykonawca z
Inwestorem i sg podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania wspolnej podstawy dla ofert.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST);

b) Opisy Techniczne;

c) Projekt Wykonawczy;

d) Projekt Budowlany;

e) Kosztorys Ofertowy;

Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbieznosci i/lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, ST czy
innych Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski, ktory wyda Wykonawcy stosowne instrukcje dalszego postepowania. Wykonawca
zobowigzany jest poshugiwaé si¢ wersja papierowa dokumentow. Wszelkie domiary, odczyty z wersji
edytowalnych nie majg mocy wigzace;j.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie
zostal okre$lony w Dokumentacji Projektowej i/lub w ST to nalezy przyjaé tolerancje normowe, a
ostatecznie przecietne akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostata okreslona
warto$§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartoSci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby wartosci te nie zostaty przekroczone oraz aby cechy tych materiatow lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych (w poblizu
warto$ci minimalnej lub warto$ci maksymalnej).

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale
osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Nadzor Inwestorski moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynegly na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. W takiej sytuacji elementy budowli muszg by¢ niezwlocznie
rozebrane i zastgpione innymi (wlasciwymi) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i utrzymywania placu budowy oraz tego ruchu
publicznego ktory jest w otoczeniu placu budowy i jego organizacja wynika z tymczasowej organizacji
ruchu. Plac budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu bedzie utrzymywana przez Wykonawce, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do jego zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem, projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie konieczne czasowe
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urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, znaki drogowe itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane
przez Nadzor Inwestorski. Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Nadzoér Inwestorski, tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez

Nadzor Inwestorski. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy i tymczasowej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlgczony jest w cene kontraktows (koszty ogolne budowy).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego celem ochrony: gleby, wod, powietrza i ochrony przed hatasem. W szczeg6lnosci
Wykonawca winien zapewni¢ spelnienie wszystkich postanowien Decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Wszelkie koszty wynikajace z wprowadzenia, utrzymywania i likwidacji $rodkow
zaradczych (chronigcych §rodowisko) w czasie prowadzenia robdt — obcigzaja Wykonawce. Dziatania
kompensujace przewidziane stosownymi decyzjami, Wykonawca wprowadzi na wilasny koszt po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

(1) Ochrona gleby i roslinnosci.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ glebe przed dostawaniem si¢ szkodliwych czynnikoéw na kazdym etapie
robot. Srodkami zaradczymi beda m.in.: odpowiednie sktadowanie materiatéw, odpowiednie
przygotowanie placow sktadowych, zapewnienie i zabezpieczenie $rodkow neutralizujacych przez caty
czas trwania robodt, brak zbednego usuwania humusu, wycinki roslinno$ci, selektywne gromadzenie
odpadow i odpowiednie ich utylizowanie i in.

(2) Ochrona wod.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo rzeki Pisa z robotami budowlanymi nalezy zachowaé szczegodlne
srodki ostrozno$ci w trakcie prowadzenia prac oraz zapewni¢ i zabezpieczy¢ $rodki neutralizujace przez
caly czas trwania robdt. Wody powierzchniowe 1 wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie
robot.

Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczone przez filtracj¢ i osadniki, albo inne
urzadzenia, ktore redukujg zawarto$¢ pylow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wickszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sg
odprowadzane. Wody powierzchniowe odprowadzane z placow sktadowych, miejsc postojowych maszyn i
utwardzonego placu budowy powinny by¢ oczyszczone, jesli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska substancje.

Zbiorniki materialdw napedowych, olejow, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie si¢
materialdw do otoczenia. Maszyny 1 sprz¢t mechaniczny nie mogg poruszaé si¢ w obrgbie granic
zbiornikéw 1 ciekdw wodnych z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskano na to zgode wladz, a ruch ten
odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robdt, okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza.
Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci opisanych w odpowiednich normach.

(4) Ochrona przed hatasem.

Technologia rob6t winna by¢ tak dobrana i prowadzona przez Wykonawce aby nie przekraczac
dopuszczalnych wartoséci opisanych w odpowiednich normach i/lub ST. Wykonawca nie moze stosowaé
innej technologii robot o wigkszym poziomie halasu, niz okre$lona przez Inwestora pod rygorem
wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne powinny by¢ skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Maszyny 1 urzadzenia nape¢dzane silnikami spalinowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Jesli przy realizacji roboét
konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow, to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca
powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/lub stuzby oraz otrzymac stosowne zezwolenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materiatdéw. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
znika (m.in.: materiaty pylaste, izolacyjne, malarskie) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wilasciwych organéw administracji panstwowej i
przedstawi¢ tg zgod¢ Inwestorowi.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt i ryzyko naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggow kabli
energetycznych i teletechnicznych, instalacji, urzadzen, sieci itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich Wiascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego,
dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich
wlascicieli danych odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
roboty, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy, prace przeprowadzi¢ w sposob uzgodniony z Wilascicielem instalacji/urzadzen, a o zamiarze
rozpoczgcia tych robot powiadomic Inwestora.

W przypadku natrafienia na instalacj¢ i/lub urzadzenia podziemne nie wskazane w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez zbednej zwloki powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego. Ewentualne usuni¢cie i/lub naprawa tych instalacji / urzadzen nastgpi na polecenie
wydane przez Zamawiajacego, a strony ustalg sposob rozliczenia za te dodatkowe dzialania. W
pozostatych przypadkach koszt wszelkich napraw/usunigcia kolizji obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialow i sprz¢tu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w
dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniajg
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktore mogg byé spowodowane ruchem tych
pojazdéow. Wykonawca nie moze uzywaé tych pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
swiezo wykonanych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie
i sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb aby zadanie / obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas trwania robot i w kazdej fazie technologicznej, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W
przeciwnym razie Nadzor Inwestorski moze natychmiast zatrzymacé roboty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z utrzymanie robot, tym m.in.: koszty dozorowania, monitoringu, utrzymywania zaplecza, placu
budowy, koszty eksploatacyjne - nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgdniane w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w petlni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé¢ Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzoér Inwestorski. Réznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym, archeologicznym lub historycznym, odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ bezzwlocznie Nadzor Inwestorski o kazdym
znalezisku i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Nadzor Inwestorski po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢
cen¢ kontraktows.
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2. MATERIALY.

Wszystkie wbudowywane materialty musza spelnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do zastosowania
zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wytworzeniem
Materiatow nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdniane w cenie kontraktowe;.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow.

Zrédta uzyskiwania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robdt - nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu, co najmniej dwa
swoje typy materialow, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed uzyciem materiatu, a Nadzor
Inwestorski dokona wyboru i powiadomi o tym Wykonawcg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty miejscowe.

2.3.1. Zrodta materiatéw miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodla zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzgdy i zaaprobowany przez Nadzor Inwestorski. Nie
dotyczy to istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na
podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw. Zaaprobowanie zrodta wybranego przez
Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawce
wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja,
danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny
w danym zrédle w wymaganej ilo$ci. Lokalizacja zrodel materiatow miejscowych wskazanych przez
Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych.
Generalnie materialy z tych zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenia ilo$ci i typow sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materialow
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w ST. Bioragc pod uwage fakt, ze na podstawie probek
wybranych ze zrodla nie mozna doktadnie okresli¢ granic zalegania materiatldw, i ze mogg wystgpic
normalne wahania ich cech, Nadzor Inwestorski moze odrzuci¢ cze$¢ zrodla jako nie nadajace si¢ do
cksploatacji.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor Inwestorski w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedzie podstawa akceptacji partii materiatdéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni
powinny by¢ zachowane nastgpujace warunki:

a). Nadzor Inwestorski bedzie miatl zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b). Nadzor Inwestorski bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Wszelkie dziatania Wykonawcy zwigzane z wbudowaniem materialow nie speliajacych wymagan —
obcigzajg Wykonawce.
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Jesli Nadzor Inwestorski zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Nadzor
Inwestorski.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania w sposob
gwarantujacy ich odpowiednig jako$¢ i przydatnosci do wbudowania oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegdlnych ST i instrukcjami producenta. Odpowiedzialno$¢ za wady materialdéw powstale w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Skltadowanie materialdow powinno by¢ prowadzone w
sposob umozliwiajacy ich inspekcje. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢
po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow, ilosci i wskazaniom zawartym w ST i/lub PZJ,
zaakceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z harmonogramem i w terminie przewidzianym kontraktem,
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego. Dobor
sprzetu powinien wypehia¢ specyfike prowadzonych robot, z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych,
gruntowych, wodnych, logistycznych, decyzji administracyjnych, charakteru prac i budowli znajdujgcych
si¢ w sasiedztwie. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprze¢tem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Wszelki sprzet budowlany winien mie¢ niezbgdne dokumenty,
dozory, ubezpieczenia i inne stosowne zezwolenia i oplaty.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykorzystaniem i uzyciem sprzg¢tu na kazdym etapie
prac, zostaty przez Wykonawce wliczone w ceng kontraktowa i nie podlegaja odrebnej zaptacie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materialow. Liczba Srodkow
transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢
usuni¢te z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt i ryzyko, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z transportem niezbednym do realizacji prac, zostaly przez
Wykonawce wliczone w cene¢ kontraktowa i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe / NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o.



Inwestycja: ,, Przebudowa umocnienia brzegow rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowq ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” ST7.00.00.00

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Nadzor Inwestorski. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Nadzor
Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnos¢.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wykonaniem robot, zostaty przez Wykonawce wliczone w ceng
kontraktowa i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

5.2. Wspotpraca Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Nadzér Inwestorski bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,
oceng jakos$ci materiatow, zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budoweg i dotaczonymi decyzjami administracyjnymi, jak réwniez postgpem robot i wypeklianiem
warunkow kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementéw robot begdg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego wzory podstawowych dokumentow
kontraktowych, takich jak m.in.: Tabela Elementow Rozliczeniowych (do prowadzenia biezacej sprzedazy
robot), Karta Zatwierdzenia Materiatu, PZJ, Protokot z Badan i Pomiarow, Ksigzka Obmiarow.

Projekty technologiczne pozostajace po stronie Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzor
Autorski.

Przy podejmowaniu decyzji Nadzér Inwestorski uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Nadzor Inwestorski jest
upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materialow. Nadzor Inwestorski powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetiajg wymagan jako$ciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST. Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowaé jak w
pkt.2.5. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogram robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Nadzorowi
Inwestorskiemu Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
Inwestorski, jak rowniez sposob i procedure prowadzonej kontroli wykonywanych robot oraz dokonywane
pomiary dla danego asortymentu robét.

W przypadku niedotrzymania wymaganych parametrow technicznych czy jako$ciowych przez
ktérykolwiek asortyment robot, Nadzor Inwestorki ma prawo zadaé od Wykonawcy przedstawienia
Programu Naprawczego, w ktorym Wykonawca opisze w jaki sposob zamierza doprowadzi¢ dany
asortyment robot do zgodno$ci z wymaganiami jakosciowymi. Program Naprawczy podlega zatwierdzeniu
przez Nadzor Inwestorski a wszelkie roboty czy dzialania realizowane na podstawie Programu
Naprawczego w cato$ci obcigzajg Wykonawce.

Na warunkach uzgodnionych w Kontrakcie, przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca winien opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcego harmonogram robo6t. Harmonogram robot winien obejmowac
wszystkie gtowne zadania i podzadania do realizacji, jak rowniez daty, powigzania i zaleznoS$ci
nastgpujacych po sobie robot. W toku trwania kontraktu harmonogram winien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. W harmonogramie nalezy przewidzie¢ odpowiednig rezerw¢ czasowa
m.in. na: mobilizacj¢ Wykonawcy, przygotowanie do robot, dostawe materiatdow i sprzetu, zapewenienie
wymagan jakosciowych, wykonanie niezbednych: opracowan technologicznych, PZJ, receptur, badan,
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pomiardéw; uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien, pozwolen i koncesji; jak rowniez warunki armosferyczne,
przerwy technologiczne, odbiory czesciowe robot i odbidr koncowy.

W przypadku niedotrzymywania harmonogramu robot, Nadzor Inwestorki ma prawo zada¢ od Wykonawcy
przedstawienia Programu Naprawczego, w ktorym Wykonawca opisze w jaki sposob zamierza zapewnic¢
postep robot, aby zniwelowa¢ powstate opdznienie. Program Naprawczy podlega zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestorski a wszelkie $rodki 1 dziatania realizowane na podstawie Programu Naprawczego w
catosci obcigzaja Wykonawce.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone
w ST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one okre$lone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski. Wykonawca powinien dostarczy¢
Nadzorowi Inwestorskiemu zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nadzor Inwestorski powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Nadzor Inwestorski powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Nadzor Inwestorski. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powinien z c.n. 24 —
godzinnym wyprzedzeniem, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywaé¢ kompletne raporty ze
wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je na zyczenie Nadzorowi Inwestorskiemu.

6.5. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski.

Nadzér Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawiec wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Nadzor Inwestorski moze pobieraé probki materiatu i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Nadzor Inwestorski moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca na wlasny koszt przygotuje i przekaze Inwestorowi dokumentacj¢ budowy, na ktora sktadac
si¢ bedzie:
(1) dokumentacja projektowa;
(2) dziennik budowy wraz z pozwoleniem na budowg;
(3) dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji robot:
- wyniki: pomiaréw, sprawdzen 1 badan laboratoryjnych;
- protokoty odbioréw koncowych i czgsciowych;
- karty materiatowe wbudowanych materiatow;
- dokumentacja geodezyjna w tym pomiar powykonawczy wraz z dokumentem potwierdzajagcym
ztozenie do osrodka geodezyjnego;
- ksigzka obmiarow i koncowe rozliczenie robot;
- PZJ, projekty technologiczne, rysunki i opisy wytworzone w czasie realizacji prac;
- protokoty przekazania placu budowy;
- dokumenty / protokoty potwierdzajgce uporzadkowanie ewentualnie zajmowanych lub
naruszonych dziatek sgsiednich;
- protokoty z rad budowy, notatki robocze, protokoty zdania mienia;
- sprawozdanie techniczne;
- instrukcje uzytkowania i eksploatacji uzgodnionych z Inwestorem elementow;

Wymienione powyzej dokumenty, Wykonawca przygotuje w wersji papierowej w 3 egzemplarzach,
spi¢tych i oprawionych w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz w wersji elektronicznej — na ptycie CD.
Przez czas trwania rob6t, dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostgpne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robdt i1 terminie obmiaru co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w
obecnosci Nadzoru Inwestorskiego i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiggi obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym przez Wykonawce 1 Nadzor Inwestorski.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny
by¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru ,
dokonywanym przez Nadzor Inwestorski przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢$ciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu;

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru roboét dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Nadzor Inwestorski. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Nadzér Inwestorski. Jako$¢ i1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Nadzor Inwestorski ustala
zakres robot poprawkowych Iub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Nadzoér Inwestorski uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w ST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych cze$ci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Nadzoér Inwestorski.

8.4. Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Nadzor Inwestorski. Odbiér ostateczny robot powinien nastgpi¢ w terminie
ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzoér Inwestorski zakonczenia
robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokonuje potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy nie okreslit inaczej, to
dokumentami do odbioru ostatecznego sg dokumenty wymienione w pkt. 6.8.

MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe / NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o.



Inwestycja: ,, Przebudowa umocnienia brzegow rzeki Pisy wraz z budowg basenu portowego i budowq ktadki pieszej pod mostem
kolejowym” ST7.00.00.00

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawca, wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego robot, a Wykonawca do tego czasu winien dokona¢ uzupehienia o brakujace dokumenty.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajgcych
wyznacza komisja.

Wszelkie opdznienia 1 konsekwencje opoznien wynikajace z zaniechan Wykonawcy obcigzaja
Wykonawce.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia ogo6lne.

Podstawa ptatnosci jest stawka skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie
wymagania oraz czynnos$ci i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone w pkt. 9 ST dla tej roboty i
w Dokumentacji Projektowej. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizng bezposrednig i wszelkie koszty pracownicze;

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu, przechowywania,
sktadowania i wbudowania;

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie w sktad, ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie wszelkich przylaczy, budowa drog dojazdowych itp.);

e koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optlaty za dzierzawe placow i bocznic, organizacje¢ ruchu na czas prowadzenia robot;

e ckspertyzy dotyczace wykonywanych robot, opinie specjalistyczne i branzowe, badania
laboratoryjne, zapewnienie odpowiedniej jakosci robot;

e projekty technologiczne, PZJ i dokumentacj¢ budowy;

e ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,;

e wykonanie robdt poprawkowych i w okresie gwarancyjnyms;;

e demobilizacja Wykonawcy po zakonczonych robotach, naprawa wszelkich szkod,;

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, wszelkie oplaty administracyjne,
akcyzy, zezwolenia;

i wszystkie inne koszty niewymienione z nazwy a niezbedne do realizacji robdt opisanych ST,
dokumentacja rysunkows, opisami technicznymi, decyzjami administracyjnymi i wynikajgcymi z
przepisOw prawa.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego .
Nie przewiduje si¢ zapewnienia zaplecza przez Wykonawce na potrzeby Zamawiajgcego — chyba, ze
Umowa zawarta przez strony stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
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1. Ustawa o zamowieniach publicznych.
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H-01.01.01. Wytyczenie obiektéw, obsluga geodezyjna i zalozZenie stalych punktow
geodezyjnych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
geodezyjnych, wytyczania obiektow, obstugi geodezyjnej i odtworzenie geodezyjnych punktow
wysoko$ciowych.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy
wykonaniu i odbiorze prac pomiarowych, geodezyjnych zwigzanych z realizacja robot na podstawie
dokumentacji projektowej i niniejszej ST.

1.3.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac geodezyjnych i pomiarowych, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

a) Materiatami stosowanymi do zabezpieczenia punktéw glownych sa: rury stalowe, paliki,
tasmy ostrzegawcze, kregi.
b) Materiatami stosowanymi do utrwalania wytyczen roboczych, prac pomiarowych niezbgdnych w

trakcie prowadzenia robot budowlanych sa: paliki drewniane, prety, bolce, znaki naniesione ~ markerami
w sposob trwaty na elementach, gwozdzie.

c) Materiatami stosowanymi do zalozenia i pozostawienia statych punktow pomiarowo-kontrolnych
sg: repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe mosi¢zne, aluminiowe lub ze stali nierdzewnej) osadzane
w elementach betonowych obiektow. Materiaty te winne by¢  akceptowane przez Nadzor Inwestorski.

3. SPRZET.
Sprzet i instrumenty pomiarowe: niwelator, tachimetr, teodolit, dalmierz, tata niwelacyjna, pryzmat, repery,
tasma stalowa, szczelinomierz itp. powinien by¢ dobrej jakosci, posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
(legalizacje).

4. TRANSPORT.
Wszelkie $rodki transportu, sposob poruszania si¢ stuzb geodezyjnych winne by¢ dobrane do specyfiki
robot, terenu, warunkow wodnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete, zgodnie

z obowigzujacymi instrukcjami Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy
poprzedzi¢ uzgodnieniami z UGiK.

Jezeli na terenie przysztego placu budowy znajduja si¢ punkty glowne, to przed przystgpieniem do robot
budowlanych i prac przygotowawczych, Wykonawca winien przejaé protokolarnie te punkty od Inwestora,
zabezpieczy¢ 1 utrzymywaé w dobrym stanie przez caly czas trwania robot. Za wszelkie uszkodzenia
punktow gtownych odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie prace pomiarowe, przeliczenia, wytyczenia, prace geodezyjne —
niezbe¢dne do prawidtowej, zgodnej z dokumentacja projektowa realizacji robot budowlanych. Wszelkie
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repery robocze powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu rur metalowych, bolcow
stalowych, stupkéw betonowych i in.— odpowiednio oznakowanych i ,,uwidocznionych”.

Po zakonczeniu prac, Wykonawca utrwali, zainstaluje na obiekcie(ach) 11 statych punkty pomiarowo-
kontrolnych. Ich umieszczenie uzgodni z Nadzorem Inwestorskim. Wykonawca dokona pomiaru
wspoétrzednych tych punktow, ktore beda stanowity pomiary ,,0” (zerowe) shuzace jako pomiary odniesienia
do obserwacji geodezyjnej obiektu(6w) w czasie ich uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z zakladaniem punktow pomiarowo-kontrolnych nalezy
prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK. Wszelkie prace
geodezyjne podlegaja odbiorowi przez Nadzor Inwestorski.

Odchytki w wytyczeniach geodezyjnych nie moga przekracza¢ dopuszczalnych odchytek dla
poszczegblnych asortymentow robot i branz wymienionych w pozostatych ST i dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- 1 komplet niezbednych wytyczen, pomiarow, sprawdzen, obstugi geodezyjnej, wraz z operatami;
- 1 kpl dla inwentaryzacji powykonawczej;

- zatozenie kompletu punktow pomiarowo-kontrolnych (11szt);

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejszg ST podlegaja odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow,
badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie pomiary daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z ST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Jezeli odchylki przekraczajace poza dopuszczalne tolerancje nie powoduja
zmniejszenia jako$ci robot i trwalosci obiektu, to wowczas Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do odbioru,
ale wowczas Inwestor dokona pomniejszenia zaptaty za dane roboty.

9. PLATNOSC.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  wszelkie prace pomiarowe, geodezyjne, sporzadzanie szkicow, operatdéw po wytyczeniach;

—  wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

—  zalozenie, utrwalenie 11szt. punktow pomiarowo-kontrolnych wraz z pomiarami i przekazaniem do
Nadzoru Inwestorskiego;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Rozporz. Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.03.1999r. - Wykaz standardow
technicznych.

Instrukcje techniczne Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii.
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H-01.02.01 Wycinka drzew i krzewdow.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wycinki drzew i krzewow w zwigzku z realizacjg Inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu robot zgodnie z zakresem

wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

1) Wycinka drzew wraz z usunigciem karpin, pocieciem materiatu na odpowiednie odcinki i odwéz na
miejsce wskazane przez Inwestora do Skm;

2) Wycinka zakrzaczen wraz z wydobyciem korzeni i utylizacja.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i ST.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
Brak.

3. SPRZET.

3.1. Ogo6lne warunki stosowania sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom w PZJ i winien by¢
zaakceptowanym przez Nadzor Inwestorski. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Do wykonania robo6t zwigzanych z wycinka drzew nalezy stosowac:

- pily mechaniczne tancuchowe;

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew oraz
wspomagajaco podnosniki i wysiggniki jak rowniez wspomagajaco techniki alpinistyczne;

- frezarka do frezowania pni drzew, koparki, spychacze;

- elementy zabezpieczajace, ciggniki, Srodki transportu;

- wspomagajaco: ewentualne $rodki transportu wodnego i sprzet do pracy na wodzie;

Wykonawca przy doborze sprzg¢tu winien rozwazy¢ uwarunkowania lokalne, czyli m.in.: bliskos¢
zabudowan, otoczenie innych drzew ktore nie podlegaja wycince, bezposrednie sasiedztwo rzeki Pisa,
infrastrukture na — i pod ziemna i in.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdlne transportu.
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Pnie zostang przetransportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen w miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametroéw technicznych .

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew obejmuja: wycigcie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny i gatezi,
zasypanie dolow i uporzadkowanie obrgbu robdt z pozostalosci po wycince. Pozyskane drewno stanowiace
warto$¢ opatowa nalezy pociag¢ na odcinki i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Galezie
stanowigce grubizng¢ nalezy przygotowac jak pozyskane drewno opalowe. Drobizn¢ nalezy usunac z
obszaru robot, poprzez wywiezienie na wskazane miejsce lub spalenie, utylizacje z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Poniewaz materiat drzewny bedzie stanowitl witasno$¢ Inwestora, to Wykonawca razem z Nadzorem
Inwestorskim dokona komisyjnego przeliczenia na mp (metry przestrzenne) pozyskanego materiatu i takg
ilo§¢ Wykonawca odwiezie w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty zwiazane z wycinkg drzew
nalezy wykonac¢ poza okresem legowym ptakoéw — zgodnie z Decyzjg srodowiskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00"Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania robot.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy zakres robot zostal wykonany zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru robét sg:
— lszt.— S$cietego drzewa z usunieciem karpin, galezi i odwozem materialu odpowiednio
przygotowanego na miejsce wskazane przez Inwestora;

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.0.0. "Wymagania og6lne".

Roboty objete niniejsza ST podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych, ktory jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiardw i oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek Nadzor Inwestorski ustali zakres robot poprawkowych do wykonania a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ odpowiednio za kazda jednostke robot niniejszej ST, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot.

Cena jednostkowa robdt obejmuje:

- prace przygotowawcze, przygotowanie stref dostepu, platform roboczych i dojazdow oraz oznakowanie i
zabezpieczenie terenu wycinek;

- mobilizacja i demobilizacja niezb¢dnego sprzgtu, materiatdw pomocniczych;

- kompleksowe wykonanie prac z wywozem materialu pocigtego na odpowiednie odcinki w miejsce
wskazane przez Inwestora;

- utylizacja pozostatego materiatu;

- uporzadkowanie obszarow po robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. "Przepisy BHP obowigzujace przy wycince drzew".
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ST H.11.01.01 WYKONANIE STALOWEJ SCIANKI SZCZELNEJ, WYKOPOW I ROBOT
PODCZYSZCZENIOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot:
stalowej $cianki szczelnej, wykopow, robdt podczyszczeniowych w korycie rzeki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan przy wykonaniu robot okreslonych w pkt.1.1
1 s3 wspdlne dla robot:

(1) Stalowe $cianki szczelne pozostawione w gruncie dla lewego brzegu rzeki Pisa od mostu
kolejowego do Zakladéw Sklejka;

(2) wykonanie robét podczyszczeniowych rzeki Pisa na odcinku wskazanym w dokumentacji;

(3) wykonanie wykopéw niezbednych dla realizacji zadania;

W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci w wystepowaniu warunkéw gruntowych w porownaniu do
rozpoznanych w dokumentacji geologicznej, w trakcie realizacji prac zwigzanych z pograzaniem $cianki
szczelnej lub wykonywaniem wykopu dla basenu portowego, Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie
zglosi¢ powyzsze do projektanta obiektu 1 uzgodni¢ zakres ewentualnych zmian w sposobie posadowienia.
Zakres robot niniejszej ST obejmuje rowniez sporzadzenie przez Wykonawce projektu technologicznego
dla instalowania $cianek szczelnych, w ktorym zostang przedstawione szczegodty technologiczne zalezne od
zastosowanego ksztattu i profilu grodzicy oraz uwarunkowan lokalnych. Projekt technologiczny podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Autorski.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i ST.00.00.00
,»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do porownania faktycznego poziomu terenu oraz
dna rzeki z rzednymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji
powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski oraz zgtoszone
do Projektanta celem ustalenia poprawnych wartosci. Bedzie to podstawg do wniesienia poprawek do ilo$ci
robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca jest zobowigzany do cigglej kontroli warunkéw gruntowych i poréwnywania ich z
Dokumentacjg Projektowa.

1.5.1. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich
decyzji.
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e W przypadku natrafienia na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej nalezy powiadomi¢ Nadzor Inwestorski 1 Nadzor Autorski, a dalsze roboty mogg by¢
kontynuowane po dokonaniu weryfikacji stanu zastanego z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej. W razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i zabezpieczy¢ przed
rozluznianiem gruntu oraz powiadomi¢ o tym fakcie Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski;

e Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ na materialy niebezpieczne i niewybuchy
Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Nadzor Inwestorski i odpowiednie stuzby.
Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie srodki w celu bezpiecznego przekazania takich materiatow
po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

1.5.2. Odwodnienie terenu

Wykonawca powinien zapewni¢ odwodnienie wykopow i terenu poprzez:
e skuteczne obnizenie poziomu wody gruntowej i natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody
opadowej;

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Scianki szczelne

Do wykonania umocnienia brzegu rzeki nalezy zastosowac $cianki szczelne (grodzice) nowe,
niedozwolone jest stosowanie grodzic staro-uzytecznych. Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzajace ich zgodno$¢ z ustawg o wyrobach budowlanych.

Konkretny rodzaj grodzicy (producenta) oraz szczegoély technologiczne typu: sposob lgczenia grodzic w
naroznikach, zastosowanie dodatkowych zamkoéw, ewentualne usztywnienia technologiczne na czas robot,
wykorzystane urzadzenia pograzajace brusy w grunt, ewentualne adaptacje zbrojenia oczepu do przyjetego
profilu grodzicy i.in.— zostanie przez Wykonawce przedstawione w projekcie technologicznym.

Akceptacja projektu technologicznego przez Nadzor Autorski jest warunkiem mozliwosci rozpoczgcia
robot przez Wykonawcg.

Jako elementy zabezpieczajace Sciany wykopu nalezy wyro6znié:

- Stalowe $cianki szczelne pozostawione w gruncie:
Nalezy zastosowac stalowe $cianki szczelne, ktore spetniaja ponizsze warunki:

e moment bezwladno$ci co najmniej I>30000cm4;
e wysokos$¢ uzyskanej $ciany co najmniej h>350mm;
e grubosci Scianki (potki, srodnika) co najmniej 8,0mm.

Za zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore:

® majg nie mniejszg wytrzymatos$¢ na zginanie niz wymagana w dokumentacji projektowej;

e spetniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegélowe wymagania, jezeli zostaty one okreslone w
dokumentacji projektowej, ST (np. w zakresie min. momentu bezwtadnosci, grubosci $cianki,
lokalizacji zamka, szeroko$ci modularnej grodzicy itp.);

Grodzice wczesniej uzywane nie moga zostac¢ zastosowane do wykonania robét.

- Sciagi, tarcze kotwiace, stalowe elementy drobnowymiarowe:

Na $ciggi nalezy zastosowacé prety stalowe wg dokumentacji projektowej. Prety nalezy zabezpieczy¢ tasma
ochronng wykonang na bazie bitumu, spetniajacg funkcje ochronne, wodoszczelne, nieprzepuszczalne.

Na tarcze kotwigce nalezy zastosowac brusy stalowych $cianek szczelnych, spelniajacych wymagania jak
dla $cianek zasadniczych umocnienia brzegu.

Na drobnowymiarowe elementy stalowe do zakotwienia $ciaggdw w tarczach kotwiacych, nalezy
zastosowac elementy wg dokumentacji projektowej.
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- Tymczasowe kleszcze i rozpory
Wszystkie elementy rozpor, kleszczy, zastrzalow, stezen oraz dodatkowych elementéw powinny zostaé
wykonane z ksztatltownikow ze stali typu min. S355J2, spelniajacej wymagania okreslone w normie PN-
82/S-10052 p.2.1.1.
Wyroby ze stali przeznaczone do wytworzenia stalowych konstrukcji tymczasowych rozpor musza:

e by¢ udokumentowane atestami hutniczymi;

e spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
Dopuszcza si¢ zastosowanie jako kleszczy 1 rozpor petnowartosciowych elementéw starouzytecznych.

3. Sprzet
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Zastosowany sprzet podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Do pograzania brusoéw $cianek szczelnych moze by¢ zastosowany sprzet:
e samojezdne urzadzenia do wwibrowywania grodzic;
o glowice wibrujgce wspotpracujace z koparkami i/lub z dzwigami;
e urzadzenia, maszyny, silowniki, wciskarki do statycznego pograzania grodzic; gdyby pograzanie
grodzic technikami wibracyjnymi okazalo si¢ niemozliwe;
e koparki, dzwigi, koparko-tadowarki, srodki transportowe — jako wspomaganie prac zasadniczych;
e wspomagajgco wszelki sprz¢t do pracy na wodzie, wspomagajgco zespot nurkow;

lub inny sprzet zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Do wykonania wykopow i robot podczyszczeniowych moze by¢ zastosowany sprzet:

koparki kotowe i/lub ggsienicowe w tym typu ,,long”;

koparko-spycharki, koparko-tadowarki, tadowarki, spycharki;

spycharki gasiennicowe;

rowniarki samojezdne, $rodki transportowe;

wszelki sprzgt do pracy na wodzie, min.: pontony ptywajace, pchacze, zestawy pltywajace 1 in.;

lub inny sprzet zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Do glgbienia $cianek szczelnych nalezy stosowac sprzet uwzgledniajacy ograniczenia wynikajace m.in. z:
sgsiedztwa terenu centrum miasta, bezposredniej bliskoSsci wody oraz terenu objetego ochrong
konserwatorska i archeologiczna jak, zurbanizowanej cze¢sci miasta, istniejagcych obiektow inzynierskich
(mosty, ktadki, przepusty, rurociagi), istniejace sieci podziemne i naziemne, teren parku i in.. Jednocze$nie
przy wyborze metody pograzania Scianki szczelnej Wykonawca powinien bra¢ pod uwage warunki
gruntowe 1 rodzaj zastosowanych przekrojow Scianek. Jezeli do pograzania $cianek szczelnych zostang
zastosowane techniki wibracyjne, to nalezy tak dostosowac czestotliwo$¢ drgan, aby roboty nie wptywaty
negatywnie na przylegajace do placu budowy obiekty, budynki, eclementy. Zaleca si¢ prowadzenie
monitoringu drgan w trakcie trwania robot, jak rowniez dokonanie inwentaryzacji przylegtych obiektow i
monitorowanie wpltyw robot na te obiekty. W przypadku stwierdzeniu negatywnego wplywu prowadzonych
prac na przylegajace obiekty, roboty zostang bezzwlocznie przerwane. Jezeli zastosowanie technik
wibracyjnych okaze si¢ na jakim$ obszarze niemozliwe, to Wykonawca wykona roboty z wykorzystaniem
statycznego pograzania brusow.

Do wykonywania wykopow oraz robot podczyszczeniowych nalezy zastosowac sprzet uwzgledniajacy
specyfike robot, bezposrednie sgsiedztwo wody, wykonywanie czg¢sci robot bezposrednio z wody, blisko$é
terenu obje¢tego ochrong konserwatorskg i archeologiczng, wykonywanie czg¢$ci prac w bezposredniej
bliskosci mostu kolejowego i drogowego.

4. Transport

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport gruntu i urobku

Srodki transportu podlegaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktorg bedzie transportowany. Wykonaweca jest obowigzany do
zapewnienia Srodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu zarowno na placu budowy, jak i poza nim.
Transport po drogach publicznych powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatlow do budowy i
odbywatl si¢ poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntu. Zatadunek gruntu na $rodki transportowe
powinien si¢ odbywac w odleglosci co najmniej 2,0m od krawedzi wykopu.

Poniewaz przewozony / przemieszczany grunt z wykopow / robot czerpalnych, bedzie nawodniony, nalezy
przewidzie¢ sposob jego gromadzenia na placu budowy, aby przed wywiezieniem w miejsce docelowe, nie
dochodzito do zabrudzen, uszkodzen jezdni, chodnikow, ciggdw transportowych.

Odlegtos¢ miedzy s$rodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, tak aby w przypadku
obsunigcia si¢ warstw gruntu robotnicy mieli mozliwo$¢ ucieczki.

Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Nadzor Inwestorski.

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca:
(1) opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Autorskiego projekt technologiczny;
(2) opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego PZJ;

Projekt technologiczny winien zawiera¢ wszystkie wymagane informacje, ktére uzalezniaja rodzaj
zastosowanego profilu grodzicy na pozostate wymiary zwigzane w wykonaniem $cianki szczelnej i oczepu
zelbetowego oraz uszczegotowi przyjete przez Wykonawce rozwigzania technologiczne, takie jak m.in.:

- wykonanie robo6t w rejonie obiektow inzynierskich, ktadek, rurociggow;

- zapewnienie stateczno$ci gruntu i obiektdw w czasie trwania robot w ich rejonie , minimalizacja czasu
jaki uptynie pomig¢dzy rozebranym umocnieniem a nowo instalowang $cianka szczelng;

- wykonanie robdt w rejonie sieci;

- wykonanie otwordéw, polaczen, stezen i in.;

PZJ winien zawiera¢ wszystkie wymagane informacje, ktore maja wplyw na jakosé, trwalos¢ i
bezpieczenstwo robdt, w tym m.in.: technologie wbicia $cianki (metode zagiebiania z ewentualnymi
metodami wspomagajqgcymi), sprzet, materialy, rzedne terenu i platformy robocze oraz podjgte Srodki
zaradcze na okoliczno$¢ ewentualnego negatywnego wpltywu wibracji na przylegajgce obiekty. Sposob
zaglebiania $cianki szczelnej musi by¢ dostosowany do warunkoéw gruntowych (rodzaju gruntu i jego
zageszczenia, wystgpujgcych przeszkod, wymagan Srodowiskowych, oraz ograniczen dotyczqgce
nadmiernego hatasu, drgan i in.). Na zakonczeniach odcinkow $cianek, nalezy przewidzie¢ uszczelnienia z
wykorzystaniem np. pali iniekcyjnych. Opracowanie to winno zawiera¢ takze opis sposobu i kolejnosci
wykonywania wykopow, robot czerpalnych.

Jezeli do wykonania robot konieczne bedzie wykonanie jakichkolwiek platform, lokalnych i tymczasowych
przewyzszen terenu oraz tymczasowych konstrukcji czy technik wspomagajacych, to nalezy je uwzglednic
W cenie robot.

5.2.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpic¢
natychmiast do wykonywania przewidzianych kolejnych robot.
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Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W przypadku
przeglebienia wykopow ponizej projektowanego poziomu, nalezy porozumie¢ si¢ z Nadzorem
Inwestorskim 1 Nadzorem Autorskim celem podjecia odpowiednich decyzji.

Zapewnienie bezpieczenstwa wykonywanych robot, konstrukcji i obiektow znajdujgcych si¢ w obszarach
przylegtym do robot, nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

5.2.1. Wykonanie wykopow w gruntach nie spoistych

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem specyfiki wykopow w gruntach nie spoistych z mozliwoscig
wystepowania soczewek (przewarstwien) gruntow organicznych. Wykopy w $ciance szczelnej nalezy
prowadzi¢ sprawnie, bez zbgdnych przerw i przestojow z uwzglednieniem specyfiki robot w bezposrednim
sgsiedztwie wody — rzeka Pisa.

Jezeli nadmiar wody opadowej i/lub gruntowej be¢dzie utrudniat prowadzenie robdt, to Wykonawca winien
zastosowac techniki wspomagajace.

5.3.  Wykonanie $cianki szczelnej

Przed przystgpieniem do pograzania Scianek szczelnych nalezy bezwzglednie wykonaé r¢czne przekopy
kontrolne w celu okreslenia ewentualnego przebiegu, niezinwentaryzowanych urzadzen obcych. Poniewaz
roboty realizowane sa w dolinie rzecznej to nalezy spodziewac si¢ wystepowania m.in.: gtazow, kamieni,
konarow, czy innych elementow ktore mogg mie¢ wplyw na wykonanie robot. Wykonawca winien
dostosowac technologi¢ robot do opisywanych powyzej przeszkod i uwzgledni¢ to w cenie robot. Przed
przystapieniem do pograzania bruséw stalowych, Wykonawca winien upewnic si¢, ze wszystkie produkty z
rozbioérki obiektow znajdujacych si¢ w linii wbijania zostaty usunigte. Brak odpowiedniego oczyszczenia
terenu po rozbiodrce obiektu nie moze stanowié podstaw do formuowania roszczen przez Wykonawce.

Whijanie brusow powinno by¢ poprzedzone odpowiednim wytyczeniem geodezyjnym gwarantujgcym
odpowiednie usytuowanie obiektow i ich wymiaréw. Brusy powinny by¢ utrzymywane w odpowiedniej
pozycji za pomocg m.in.: specjalnych ,kleszczy”, prowadnic drewnianych lub stalowych, zapig¢¢, szekli Iub
innych indywidualnych elementéw pomocniczych.

Dopuszcza si¢ stosowanie brusoOw sparowanych.

Brusy nalezy pograza¢ w taki sposob aby po zakonczonej instalacji wszystkie elementy byly ze sobg
szczelnie potaczone ,,zamek — w zamek”. Szczelne potgczenie bruséw naroznych (,,zamek w zamek™)
nalezy zrealizowac poprzez:

odpowiedni rozstaw bruséw;

zastosowanie zamkow indywidualnych osadzanych w zamkach bruséw zasadniczych;

naspawanie zamkow indywidualnych na bokach grodzic;

inne rozwigzania indywidualne, ktére Wykonawca zaproponuje przed rozpoczeciem robot;

Wszystkie zamki indywidualne muszg mie¢ dtugos¢ nie mniejsza niz dtugos$¢ brusow.

Dla zwigkszenia szczelnosci $cianki ,,w zamkach” Wykonawca winien przewidzie¢ techniki — $rodki, ktore
takg szczelno$¢ poprawiajg. Jezeli po dokonaniu wykopu uwidocznig si¢ niewielkie i lokalne przesigki
wody, ktore nie wynikajg z wyj$cia ,,zamka z zamka”, to roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Jezeli natomiast po dokonaniu wykopu uwidoczni si¢ wyjscie ,,zamka z zamka” to roboty takie nie sg
zgodne z projektem i ST i nalezy wowczas wyciagna¢ brus(y) i ponownie pograzy¢ tak, aby byto
zapewnione szczelne polgczenie na catej dlugosci zamkow.

W przypadkach indywidualnych, po zainstalowaniu $cianek, przewidzie¢ ich ewentualne ucig¢cie pod woda.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy S$cianki przed zniszczeniem i poluzowaniem zamkow.
Niedopuszczalne jest rowniez zniszczenie glowicy brusdOw w czasie pograzania — element taki nie moze
zosta¢ pozostawiony i musi by¢ wymieniony na nowy.

Jezeli do wykonania $cianek szczelnych niezbedne okaze si¢ wyrOwnanie, utwardzenie czy wzmocnienie
terenu, zastosowanie plyt, blach oraz lokalnych przewyzszen terenu, tymczasowych $cianek dla
zapewnienia statecznosci fundamentow i obiektéw istniejacych — to Wykonawca zastosuje te techniki bez
dodatkowej zaptaty. Jezeli do wykonania robdt okaze si¢ niezbedne zmobilizowanie sprzetu ptywajacego i
wykonywanie robdt z zastosowaniem takiego sprzetu, jak roéwniez wspomagajaco zespotu nurtow, to
rowniez nalezy uwzglednic to w cenie robot.
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Przy istniejagcych obiektach inzynierskich (mosty, ktadki, rurociggi), Wykonawca uwzgledni wolng dla
robot przestrzen i uzgodni z Nadzorem Autorskim sposob lgczenia bruséw ,,po dtugosci” - co jest zalezne
od przyjetej technologii robot.

W obszarze istniejgcych sieci podziemnych, Wykonawca uwzgledni namierzong gleboko$¢ zalegania sieci i
uzgodni z Nadzorem Autorskim poziom zaglebienia brusow.

Dla sieci kanalizacyjnych oznaczonych jako ,,czymne” nalezy przewidzie¢ odpowiednie otwory w
sciankach szczelnych, celem przepuszczenia tych sieci. Na czas pograzania brusow nalezy zapewnic
funkcjonowanie tych sieci kanalizacyjnych.

Na potaczeniu oczepow z zadan: ,,Umocnienia brzegow” i ,,Ktadki dla pieszych pod mostem kolejowym” -
zostanie zapewniona szczelno$¢ potgczenia bruséw ,,zamek w zamek”.

Niedopuszczalne jest pozostawienie brzegu rzeki (po rozbiorkach istniejgcego umocnienia) na czas, w
ktérym dojdzie do nadmiernego rozmywania brzegow, utraty statecznosci obiektow, podmywania stupow,
masztow, podpor 1 in. Zaleca si¢ aby odcinek jednorazowo rozbieranego umocnienia i w tej linii pograzanej
scianki szczelnej nie byl wigkszy niz 50m. Przy czym w rejonie istniejagcych obiektow inzynierskich czy
sieci nie dopuszcza si¢ pozostawienie ,,nie umocnionego brzegu” na okres dtuzszy niz 12 godz.

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z: PN-EN 12063, PN-EN 996+A3:2009.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2.  Kontrola prawidtowosci wykonywania robot obejmuje:

e zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, ST;
e prace pomiarowe,

oraz szczegblowo jak ponize;j:

e Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 projektem
technologicznym $cianki szczelnej dostarczonym przez Wykonawce, oraz na podstawie
dokumentow potwierdzajgcych przydatnos$¢ grodzic zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

o Stalg kontrole poglebiania $cianki w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych
uszkodzen i/lub poprawno$¢ geometryczng;

e Prowadzenie przez Wykonawce dziennika z instalowania S$cianek szczelnych, w ktorym
uwzglednione beda: material z ogdlng charakterystyka, rodzaj sprzetu do pograzania, warunki
terenowe, rzgdne, warunki atmosferyczne, pr¢dkos¢ pograzania kazdego brusa;

e Sprawdzenie prostoliniowosci, pochylenia i ostatecznego zaglebienia §cianki na zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i projektem technicznym $cianki oraz szczelnosci zamkow (w przypadku
elementow pozostajgcych pod wodg — odpowiednie sprawdzenie przez nurka);

e Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania wykopow, robét czerpalnych.

Dopuszczalne odchylki w wykonaniu §cianki szczelnej wynosza:
- w wymiarach w planie +/-5c¢m,;
- dlarzgdnych +/-10cm.

Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopdw i robét czerpalnych wynosza:
- wplanie +/-5cm
- dla rzgdnych dna +10cm/- Ocm

7. Obmiar robét
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:
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e 1 metr szeScienny (m’) wykopow i robot czerpalnych;
e | metr kwadratowy (m?®) stalowej $cianki szczelnej — pozostawionej w gruncie;

8. Odbior robot
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos$¢ za jednostke robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci wykonanych robot i
na podstawie wynikOw pomiarow.

9.2.  Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania wykopdw i robot czerpalnych obejmuje:

e opracowanie przez Wykonawce projektu technologicznego i PZJ;

e wyznaczenie krawedzi wykopow, roboty i czynno$ci pomiarowe, geodezyjny pomiar terenu i
koryta rzeki przed i po robotach;

e przygotowanie platform roboczych, lokalnych i tymczasowych przewyzszen terenu, dojazdow,
drog dostepu i1 konstrukeji pomocniczych — wraz z utrzymywaniem,;

e mobilizacj¢ materialow, sprzetu, narzedzi, pracownikow i zaplecza wraz z jego biezacym
utrzymaniem, w tym odpowiednio rowniez do prac na wodzie i wspomagajaco zespotu nurkow;

e wykop gruntu, odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ewentualne ztozenie czgsci
gruntu na odktad oraz zatadowanie (w tym ewentualnie ponowne zatadowanie) i odwiezienie na
miejsce wskazane przez Nadzor Inwestorski;

e cwentualne techniki odwadniajace opisane w niniejszej SST;

e demobilizacja i uporzgdkowanie miejsca robdt i tras transportowych;

e wszystkie inne niewymienione z nazwy sktadniki produkcji niezb¢dne do realizacji robot.

Cena jednostkowa wbicia $Scianki szczelnej obejmuje:

e opracowania przez Wykonawce projektu technologicznego i PZJ;

e mobilizacj¢ materialu, sprzetu, narzgdzi, pracownikow i zaplecza wraz z jego biezacym
utrzymaniem, w tym odpowiednio rowniez do prac na wodzie i wspomagajaco zespotu nurkow;

e niezbgdne materialy w tym m.in.: brusy, zamki indywidualne, srodki uszczelniajace, wszelki sprzet
do pograzania bruséw i narzedzia oraz $rodki transportowe i sprzet pomocniczy do zatadunkow i
roztadunkow;

e przygotowanie i utrzymywanie platform roboczych, drog dojazdowych, stref dostepu;

e wykonanie uszczelnienia z zastosowaniem np. pali iniekcyjnych na zakonczeniach odcinkéow ze
Scianki szczelnej;

e instalacja i ewentualne rozparcie Scianki szczelnej jak réwniez Scianki pomocniczej (tymczasowe;);

e $ciagi, tarcze kotwiace i stalowe elementy drobnowymiarowe;

e wszelkie roboty pomocnicze takie jak m.in.: ewentualne spawanie, laczenie bruséw, wykonanie
»kleszczy”, prowadnic drewnianych lub stalowych lub innych indywidualnych elementow
pomocniczych, faczenia, uszczelnienia, spawanie, otwory, obejmy, kohierze i in;

e ewentualne cigcie pod woda i/lub dobijanie bruséw do odpowiedniej rz¢dnej;

e koszt usuwania ewentualnych przeszkod w gruncie;
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e uszczelnienie zamkow, ewentualne pompowanie wody (lub/i stale na czas robot utrzymywanie jej
odpowiedniego poziomu);

e Iaczenie bruséw wynikajace z istniejgcych obiektow (mosty, ktadki, rurociagi) i sieci;

e wszelkie prace pomiarowe, kontrolne, geodezyjne wraz z prowadzeniem dziennika instalowania
scianki szczelnej;

e demobilizacja i uporzadkowanie miejsca robot;

e wszystkie inne niewymienione z nazwy sktadniki produkcji niezbedne do realizacji robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

e PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

e PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

e PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

e PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

e PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.
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ST H.11.01.04 WYKONANIE ZASYPEK
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypek
wykopoéw wraz z wymiang gruntdw nienosnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan przy wykonaniu robot okreslonych w pkt.1.1

1 s wspolne dla robot:

(1) Zasypanie z zageszczeniem wykopow jako uzupelnienie materialu pod podbudowy ciagow
spacerowych, bulwaréw, drog dojazdowych, placow;
(2) Wymiany ewentualnie zastanych gruntéw nieno$nych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i ST.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

1.4.1. WskazZnik zageszczenia gruntu - wiclko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru:

Py
Is= —
) Pds
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach na
centymetr szescienny,
Py - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481, w gramach

na centymetr szescienny.

1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U = %
le
gdzie:
deo - $Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm]
dip - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10 % gruntu [mm)]

1.4.3. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypek, polozone w pasie robot ziemnych,
podczyszczeniowych, rozbiorkowych.

1.4.4. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypek, polozone poza pasem robot objetych
Inwestycja.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows.

2. Materialy
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiat do zasypania wykopow

Jako materiat stuzacy do zasypek nalezy stosowaé zwiry, piaski $rednio i drobno ziarniste, mieszanki o
wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5. Grunty nie moga by¢ zanieczyszczone gruntami
organicznymi (zawartos¢ czesci organicznych nie powinna przekraczac¢ 2%), materiatami agresywnymi w
stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi ani odpadami chemicznymi.

Materialem stosowanym do zasypania wykopoéw mogg by¢ grunty wydobyte wg ST H.11.01.01. o ile s3 to
grunty niespoiste i spetniajace wymagania dokumentacji projektowej, ST.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (m.in.:
torfu, gytii, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Trudno dostgpne migjsca przestrzeni zasypywanej moga by¢ wypetlione gruntem stabilizowanym
cementem.

2.3. Material do wymiany gruntu
Jako materiat do wymiany gruntu nalezy stosowa¢ materiat spelniajacy wymagania pkt.2.2.

3. Sprzet
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Nadzor Inwestorski.
Do zageszczania zasypek mozna zastosowac sprzet:

- lekkie walce stalowe i/lub ogumione;

- ubijaki;

- lekkie, cigzkie ptyty wibracyjne.

Dobor sprzetu zaggszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej warstwy. Dobor sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania zasypek.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci,
techniki odspojenia, sposobu zatadunku i odleglosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialu zasypki nie moze powodowaé obnizenia jego
wlasciwosci oraz powodowaé obnizenia jakosci robot wykonywanych przed i po tych robotach.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zard6wno w obrebie Inwestycji, jak i poza nia.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Nadzor Inwestorski.
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5. Wykonanie robét
5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Grunty z dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na pi§mie przez Nadzor Inwestorski.
Glebokos¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢é dostosowana do wielkoSci gruntu
pozyskiwanego z dokopu.

5.3.  Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robdt. Przed rozpoczg¢ciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z
torfow, gytii 1  namuléw  oraz  ewentualnych  innych  zanieczyszczen  obcych,

a w przypadku potrzeby odwodnione.

5.3. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu
mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy. Grubosc
zaggszczanych warstw winna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami- max. 0,3m,

- przy zaggszczaniu ptytami, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi- max.0,4m.

W okolicach urzadzen, sieci lub instalacji odwadniajacych, grunt powinien by¢ zaggszczany r¢cznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjne;j.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania 1 rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania
wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna
by¢ zblizona do optymalnej (z folerancjg = 2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest
wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych prob na poletku do§wiadczalnym.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢
wiekszg od odchylen podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez
zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu
przez zraszanie woda.

Przy zageszcezaniu gruntow, dla uzyskania rOwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym;

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
7ageszczajacego;

- w obszarach ewentualnych skarp i stozkow, warstwy nalezy formowa¢ z naddatkiem ok. 0.3m tak
aby zasypka w rejonach ,,zewnetrznych” byta odpowiednio zaggszczona (nadmiar zebra¢ w
koncowej fazie formowania zasypki).

54. Wykonywanie zasypek w okresie obnizonych temperatur.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w
zasypce wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw zamarznigtych lub gruntdéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usungé $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu
zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznig¢ciem zageszczaé ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.
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5.5. Wykonanie zasypek w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntdow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggnigcie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie zasypek nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
warto$ci. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej
1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie
wadliwej warstwy.

5.6.  Zasypywanie przestrzeni znajdujacych si¢ pod woda.

Nalezy przeprowadza¢ w sposob kontrolowanego podawania i wprowadzania materiatu zasypowego pod
wode. Zageszczanie takiej zasypki nalezy przeprowadzaé gdy jej poziom wyniesienia ponad wodg wynosi
ok. 30cm. Zasypywac i zaggszcza¢ nalezy ,wigksze” obszary, tak aby nie powodowaé lokalnych
(,,wewnetrznych”) zastoisk wody. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z torfow, gytii 1 namuldw oraz ewentualnych innych =zanieczyszczen obcych,
a w przypadku potrzeby odwodnione.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. W ramach stwierdzenia przydatnosci gruntdéw do zasypek nalezy w kazdym badaniu okresli¢
nastgpujace wlasciwosci :

- sktad granulometryczny wg PN-88/B-04481;

- zawarto$¢ czgsci organicznych wg PN-88/B-04481;

- wilgotnos¢ naturalng wg PN-88/B-04481;

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481

Badania przydatno$ci gruntow powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej
z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na obiekt.

6.3.  Badanie stopnia zageszczenia.

Nalezy wykonywac:
e co najmniej 3 razy na kazde 300m’ objetosci wbudowywanej zasypki;
e conajmniej 3 razy na kazdg warstwe;

Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ I > 1.0.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia. Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Nadzor Inwestorski nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Nadzor Inwestorski wpisem w dzienniku budowy.

7. Obmiar robot
7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest 1m’ (metr sze$cienny) odpowiednio wbudowanej zasypki.
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8. Odbior robot
8.1.  Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, to wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
e mobilizacje materialu, sprzgtu, narzedzi, pracownikdw i zaplecza wraz z jego biezacym
utrzymaniem;
e dostarczenie z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem na miejsce
wbudowania, a w przypadku mozliwos$ci wykorzystania gruntu z ukopu — wszelkie koszty jego
wydobycia, sktadowania, przemieszczania;

e oczyszczenie wykopOw z zanieczyszczen;

e przygotowanie gruntu do wbudowania w wykopy;

e wbudowanie zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski materialu z jego pielegnacja i
zageszczeniem do stopnia okreslonego w Dokumentacji Projektowej;

e profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

e skuteczne obnizenie poziomu wody gruntowej, odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,
utrzymywanie obnizonego poziomu wody przez caly czas trwania robot;

prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pkt 6;

rekultywacj¢ dokopu;
demobilizacja i uporzadkowanie terenu robot;

wszystkie inne, nie wymienione z nazwy czynniki produkcji niezbedne do prawidtowego
wykonania robot.

Cena obejmuje réwniez pozyskanie materialu i wbudowanie z zaggszczeniem dla ewentualnej wymiany
gruntu.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze;

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

PN-EN 1433:2005, A1:2007 Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego;
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H-12.01.00 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-II, A-IIT i A-ITIN
1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg klasy A-II, A-II1, A-ITIN.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy zbrojeniu stalg klasy

All, A-III, A-IIIN wszystkich elementow Zelbetowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
ST.00.00.00,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialdow i wykonanie robdt oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST.

2. Materialy
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna mie¢ deklaracje (certyfikat) zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych.

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowe;j

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacja stosuje sie nastepujaca klase i gatunek stali
zbrojeniowe;j:
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Gatunek: ST3S-b* PB240™ | PB300™ |18G2-b* 34GS* RB400W (BStRBS00W***
420S) (BSt 5003)

Rodzaj pretow Gladka Gladka Gladka |zebrowan  febrowana  [zebrowana [febrowana

okragtych a jedno- {dwu- dwu-skosnie [dwu-skosnie

skosnie skosnie

Srednice [mm] 5,540 16-40 16-40 6-32 6-32 10-32 10-32

Granica plastycznosci min.240 | min. 240 | min.300 | min.355 min.410 400 min. 500

[MPa]

Wytrzymatesc na 370 -460 265 330 490 550 440 550

rozcigganie [MPa]

WydiuzZalnosé: [%] 24 20 16 20 16 14 14

Proba na zginanie a=180" | Tab. 3" [Tab.3* | a=180" a=90" [Tab.5**  |Tab.5**

d=2a" d=2a" d=2a"

*- wg normy PN-89/H-84023/06
**- wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK
***_ wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK

2.3.  Wady powierzchniowe

Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa
dopuszczalne, jesli nie przekraczajg 0,5mm dla pretéw o Srednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla
pretow o wigkszych $rednicach.

2.4. Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakos$ci — deklaracji
(certyfikatu) zgodnosci z Polskg Norma, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki.

Dostarczong na budowge stal, ktora:

— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z PN;

— ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci;

— peka przy wykonywaniu hakow

nalezy odrzucic¢.

2.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzialem wg wymiardw i gatunkéw. Stal nie powinna byé w bezposrednim kontakcie z gruntem,
powinna by¢ chroniona przed wplywem warunkow atmosferycznych, czynnikami korozyjnymi i
zanieczyszczeniami.

2.6. Badanie stali

Z kazdej partii nalezy pobra¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslania granicy
plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od
deklarowanej lub zadanej - stal badana nie moze by¢ uzyta. Zaktada si¢ ze partia stali jest nie wigcej niz
25ton.

3. Sprzet
3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

3.2. Sposob wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski.

4. Transport
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ przewozona odpowiednimi s$rodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen i trwalych
odksztatcen. Szczegdlna uwage nalezy zwrocic na siatki zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenia i montazu.

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 5.

5.2.  Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia

Prety 1 walcowke przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami Iutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani
p6ézniejszej ich korozji. Niedopuszczalne jest wbudowywanie stali zbrojeniowej z wadami opisanymi j.w.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ Smm. W przypadku stwierdzenia krzywizn
w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Cigcie i gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé
recznie lub mechanicznie. Dopuszczalna roznica dlugosci preta liczona wzdhuz jego osi od odgigcia do
odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Ksztalty i rozmieszczenie pr¢tow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
roéwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy montowaé na deskowaniu, przed ustawieniem jego bocznych $cian.

Prety zbrojeniowe uktadane w deskowaniu powinny by¢ podparte i przymocowane do betonowych lub

plastikowych przektadek dystansowych, o wymiarach zapewniajacych wlasciwa otuling, zgodna z

obowigzujacymi normami i Dokumentacjg Projektowa. Dopuszcza si¢ stosowanie zbrojenia wcze$niej

sprefabrykowanego na wytworni lub placu budowy, pod warunkiem zapewnienia ksztaltu, stabilnosci i

jakosci polaczen sprefabrykowanych elementow.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ laczone zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i Dokumentacji

Projektowej przez spawanie lub wigzanie drutem. Spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z

wymaganiami PN-S-10042. W przypadku stosowania drutu wigzaltkowego, jego S$rednice nalezy

dostosowa¢ do $rednicy pr¢tow zbrojeniowych, a powstale ,,wasy” w wyniku faczenia pr¢tow nie moga

zmniejsza¢ otulenia betonu, wychodzi¢ poza obrys betonowanego elementu, stanowi¢ ognisk korozji.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od ptaszczyzny prostopadlej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczaé 3 %;

- Dopuszczalna odchytka w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ + 15mm.
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6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

6.2.  Badanie stali zbrojeniowej

Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje:

- sprawdzenie wlasnos$ci stali zbrojeniowej na podstawie deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z PN i
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST;

- wykonanie badan na zginanie i okreslenie granicy plastycznosci;

- ogledziny zewngtrzne;

- tolerancje cigcia, gigcia i montazu zbrojenia.

Tolerancje cigcia, giecia i montazu zbrojenia powinny spetlnia¢ wymagania podane ponize;j:

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna
odchylka

Dhugosé po przycieciu (L-dlugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej) | dla L<=6,0 m +/-20 mm
dla L>6,0 m +/-30 mm

Miejsce odgiecia dla L<=0,5m +/-10 mm

(w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowej) dla 0,5 m<L<=1,5m [+/-15 mm
dlal>1,5m +/-20 mm

UlozZenie pretow:

(w stosunku do wymagan Dokumentacji Projektowe)

a) otulina zbrojenia — zmniejszenie wymiaru <5 mm

b) otulina zbrojenia — zwigkszenie wymiaru w zaleznosci od catkowitej | dla h<0,5 m +5 mm

grubosci elementu (h) dla 0,5 m<h<1,5m +10 mm
dlah>1,5m +15 mm

¢) odleglos¢ pomigdzy sgsiednimi rownoleglymi pretami a<0,05 m +/- 5 mm
0,05<a<0,20 m +/- 10 mm
0,20<a<0,40 m +/- 20 mm
a>0,40 m +/- 30 mm

d) odchylenia ulozenia pretow zbrojenia w stosunku do wymiardw | b<0,25 m +/- 10 mm

elementu (b- catkowita grubo$¢ lub szeroko$¢ elementu) 0,25<a<0,50 m +/- 15 mm
0,50<a<1,50 m +/- 20 mm
b>1,5 m +/- 30 mm

7. Obmiar robét
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kg (kilogram) stali klasy A-II, A-III, A-IIIN.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia
tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegélnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa
kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materialu

w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych
w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbiér robét
8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Nie dopuszcza si¢ do odbioru stali bez deklaracji zgodnosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali,
ktora przy ogledzinach zewngtrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pgcherzy, naderwat,
rozwarstwien i pozostatosci jamy wsadowe;.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow;

- oczyszczenie i wyprostowanie pretow zbrojeniowych, wygigcie, przycinanie;

- laczenie spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad” oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i niniejszg ST;

- montaz siatek, ewentualna prefabrykacja zbrojenia, elementy dystansowe;

- przygotowanie podtoza do skladowania zbrojenia, ewentualne zadaszenia;

- oczyszczenie terenu robot;

- wszystkie inne niewymienione z nazwy czynniki produkcji niezbg¢dne do prawidtowego wykonania
robot.

Cena obejmuje stal zuzyta na zaktady, wszelkie prety technologiczne i tymczasowe.

10.  Przepisy zwigzane

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-H-84023.06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-91/S-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-86/H-84028 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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H-13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY W DESKOWANIU

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytworzeniem i uktadaniem mieszanek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan przy wykonania robot okreslonych w pkt.1.1 i
sg wspolne dla elementow:

- oczepu zelbetowego 0,70m x 0,80m;

- oczepu zelbetowego 0,65m x 0,75m;

- zej$cia schodkowego z umocnieniem;

- stopni zelbetowych przy istniejacych schodach skarpowych mostu;

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2. Mieszanka betonowa - calkowicie wymieszane skladniki betonu, ktére sa jeszcze w stanie
umozliwiajagcym zageszczenie wybrang metoda.

1.4.3. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach konstrukcji o wytrzymato$ci nie
mniejszej niz wytrzymato$¢ betonu klasy C20/25.

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np. C20/30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie;

Klasy wytrzymatosci  betonu wg PN EN 206-1:2003 okre$lane sa na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i
wysokosci 300 mm (fy) Iub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fexeube)-

Zaleznos$¢ migdzy klasg betonu wg PN EN 206-1:2003 i PN-B-06250:1988 podano w zalgczniku 1.

Tablica 1. Klasy wytrzymatosci betonu

fckcube N/ mm2

Minimalna Minimalna
wytrzymatos$é wytrzymatosé
charakterystyczna charakterystyczna
Rodzaj betonu Klasa betonl'l wg oznaczana na probkach | oznaczana na probkach
PN-EN 206-1:2003 szeSciennych  150x150 | walcowych 150/300
mm mm

fckcy] N/ mmZ

Beton niekonstrukcyjny | C8/10 10 8
C12/15 15 12
C16/20 20 16
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Beton konstrukcyjny C20/25 25 20
C25/30 30 25
C30/37 37 30
C35/45 45 35
C40/50 50 40
C45/55 55 45
C50/60 60 50

1.4.5. Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlonaé beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajagcego na probki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten
sam sposob 1 w tych samych warunkach.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Przed rozpoczecie robot Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego:

— PZJ na roboty betonowe;

— Recepturg na zastosowane mieszanki betonowe;

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zastosowane materiaty musza byé wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych.

2.2. Wytrzymatos¢ betonu

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslong klasa zgodna z dokumentacja projektowa.

Klasy ekspozycji dla poszczegoélnych elementéw betonowych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 206-
1:2003.
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2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Przez caly okres betonowania musza by¢ zapewnione dostawy identycznych sktadnikow mieszanki
betonowej. W tym celu nalezy zgromadzi¢ w betoniarni odpowiednie iloci kruszyw i cementu potrzebne do
wykonania fragmentéw konstrukcji, ktore muszg by¢ jednorodne (stanowig naturalng calo$c).

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
1)do betonu klasy C20/25 — klasy 32,5 N;
2)do betonu klasy C25/30 — klasy 32,5N lub 42,5N;
3)do betonu klasy C25/30, C30/37 1 wyzszych klas — klasy 42,5N;

spelniajacy wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620:2010.

Kruszywa powinny charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostgp do procesu
produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 <16 mm (dla betonu klasy C25/30)
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2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

o do betonéw klas C 25/30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez
uprawniong jednostke badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wickszym niz 16 mm, speliajace
nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych, badana wg PN-EN 933-1:2000 nie powinna by¢ wigksza niz 1%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004 f)5):,

- wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40:1978 , dla gryséw granitowych, nie powinien
by¢ wigkszy niz 16%, dla gryséw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wigkszy niz 8%,

- nasigkliwos¢ badana wg PN-EN 1097-6:2002 , nie powinna by¢ wigksza niz 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19:1978 , nie powinna by¢ wigksza niz
2%, a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wigksza niz 10%,

- zawarto$§¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym wg PN-EN 933-1:2000 nie powinna by¢
wigksza niz 5%, a nadziarna nie wigksza niz 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620:2004:
G85/20),,

- zawarto$¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4:2001 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 20%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004: Sly),
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reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991  nie wywolujaca
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkéw siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1%(kategoria wg PN-EN
12620:2004: ASy»),

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12:1976 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,
zawarto$¢  zanieczyszczen  organicznych, wg PN-B-06714-26:1978 nie powodujaca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 dla betonow, dla ktérych
wymaga si¢ podwyzszonej jako$ci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%

w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny,

dla betonow klasy C 30/37 1 klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone

doswiadczalnie. Do betonu klasy C 25/30 powinno si¢ stosowaé¢ kruszywo o lacznym uziarnieniu
mieszczacym si¢ w granicach podanych na rysunku 1.

do betonu klasy C20/25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 31,5 mm, spehniajacy
wymagania:

zawarto$¢ pytow mineralnych, badana wg PN-EN 933-1:2000 nie powinna by¢ wigksza niz 1,5%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004 f5);

wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40:1978 nie powinien by¢ wigkszy niz 12%;
nasigkliwos¢ badana wg PN-EN 1097-6:2002 , nie powinna by¢ wigksza niz 1,0%;

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19:1978 , nie powinna by¢ wigksza niz
5%, a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wicksza niz 10%;

zawarto$¢ ziaren nieksztattnych, wg PN-EN 933-4:2001 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 20%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004 : Sl,);

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991 nie wywolujaca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%;

zawarto$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN 12620:2004 :
ASp);

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12:1976 nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%;
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26:1978 nie powodujaca barwy
ciemniejszej od wzorcowej;

zawarto$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym wg PN-EN 933-1:2000 , nie powinna by¢
wigksza niz 5%, a nadziarna nie wicksza niz 10% (kategoria uziarnienia wg PN-EN 12620:2004 :
Gc85/20);

w kruszywie nie dopuszcza si¢ grudek gliny;

do betonu klasy C20/25 nalezy stosowa¢ kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wickszym niz 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania:
1) w zakresie zawarto$ci okreSlonych ulamkiem masowym poszczegolnych frakcji w stosie
okruchowym:

a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,

b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,

¢) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,
Poza tym kruszywo to powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa
miescita si¢ w podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkt. 2.3.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych badana wg PN-EN 933-1:2008 nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620:2004:13),

b)  zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwiazkow siarki wg PN-EN 1744-1:2010 — nie wigksza niz
0,2% (kategoria wg PN-EN 12620:2004: ASy,),

c) zawarto$¢ okre§lona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976 — nie
wicksza niz 0,25%,

d) zawarto$¢ =zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714-26:1978  nie powodujaca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

e) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 dla betonow, dla ktorych
wymaga si¢ podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,25%,

f) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-B-06714-34:1991 , nie wywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

g) nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 .

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na
tyle malych, ze nie musza by¢ traktowane jako skladnik objetosciowy betonu. Natomiast dodatki
wystepujace w postaci materiatu drobnoziarnistego musza by¢ ze wzgledu na stosowang wigksza ilos¢
doliczone do masy cementu jako dodatkowy sktadnik objetosciowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkow do betonu, a w szczegolnosci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uptynniajacych,

3) domieszek zwigkszajacych wiazliwos¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,

5) domieszek przyspieszajacych wigzanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek opozniajgcych wigzanie,

8) domieszek i dodatkow mineralnych,

9) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodow i

pochylni,

10) domieszek mrozoochronnych.
W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co
moze skutkowaé nizszym poziomem osigganej wytrzymalo$ci koncowej, powstawaniem mikrorys
spowodowanych odksztalceniem termicznym oraz zmiang barwy betonu, zaleca si¢ stosowaé $rodki
opdzniajgce proces hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobra¢ ilo§¢ opdzniacza, poniewaz dozowanie
opdzniacza w roznych ilosciach zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyng roznic w
zabarwieniu betonu. Rowniez dozowanie op6zniacza w celu uniknigcia powstawania stykow roboczych
pomiedzy kolejnymi warstwami uktadanego betonu moze mie¢ wptyw na zmiang koloru betonu.
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Zaleca si¢ napowietrzanie betonu w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie przez
dodanie domieszek napowietrzajacych, gdyz zwigkszaja one mrozoodporno$¢ betonu narazonego na
cykliczne zamrazanie i odmrazanie.

Przy stosowaniu domieszek i dodatkow nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowaty one istotnych réznic w
kolorystyce poszczegodlnych elementéw obiektow; domieszki opOzniajagce wigzanie powoduja uzyskanie
powierzchni o ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajace powoduja uzyskanie jasniejszej barwy
powierzchni.

Ogblng przydatnos¢ domieszek nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2:2010 .

2.4. Sktad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagegszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 i nastgpujacymi
zasadami:
I)sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie,
2)wartos$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5, W trakcie betonowania catego obiektu nalezy utrzymywac
wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Roéznice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych
w jednym obiekcie nie powinny przekraczac 0,02,
3)klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-
2:2001 powinna wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),
4)stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg
wg PN-EN 12350-7:2001 nie powinna przekraczac:
— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatbw wartosci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Tablica 2. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajgcymi

Zawarto$¢ powietrza, w %,
Lp. [Rodzaj betonu rzy uziarnieniu kruszywa
0+ 31,5 mm 0+ 16 mm
1 Beton narazony na czynniki [ 3+5 35+55
atmosferyczne
2 Beton narazony na staly dostep wody, | 4 + 6 45+6,5
przed zamarznigciem

S)zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnial
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 %
- przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6)optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych
r6zna, ale nie wicksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwieksza masa objetosciowa,

7)maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
400 kg/m* dla betonu klasy C20/25 i C25/30,
450 kg/m’ dla betonu klas C30/37 i wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Nadzoru
Inwestorskiego.
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8)przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

fom > fu + 6 [MPa]
f.n — Srednia wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,
fa — wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $ciskanie oznaczona na probkach sze$ciennych.

2.4.2. Wymagane wiasciwosci betonu
Zastosowany beton klasy C25/30 i wyzszej musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci betonu

Lp. | Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 Nasigkliwo$¢ Do 5% PN-B-06250:1988
2 Wodoszczelno§¢ | > 0,8 MPa (W8) PN-B-06250:1988
3 Mrozoodporno$¢ | Ubytek masy nie wigkszy od 5%. PN-B-06250:1988

Spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150)

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowej
Nalezy korzystaé wylacznie z nowoczesnych weztéw betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$é
dozowania poszczeg6lnych sktadnikow, domieszek i dodatkow oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru
rzeczywistej wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezaco korygowac ilosci wody w mieszance.
Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby moc przetransportowaé mieszanke
w ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zakloca¢ warunkow ochrony srodowiska, tj.
powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod 1 wywolywaé hatasu powyzej dopuszczalnych 50
decybeli. Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska
materiatow powinny by¢ utwardzone, materialty zabezpieczone przed mozliwo$cia mieszania si¢
poszczegdlnych rodzajow i frakcji. Wytwornia powinna mie¢ doprowadzong energi¢ elektryczna 1 wode.
Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zalogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie
odpadéw. Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje
sanitarng i wladze ochrony srodowiska.
Betoniarnia powinna mie¢ pelne wyposazenia gwarantujace wiasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki
betonowej. Wezel betoniarski musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- dozowanie wagowe cementu z doktadnoscia 3%;

- dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscig 3%;

- dozowanie wody moze by¢ objegtosciowe przy pomocy objetosci omierza przeptywowego z doktadnoscia

3%;

- dozowanie domieszek z doktadnoscig 5%;

- musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw;

- mieszanie sktadnikow musi si¢ odbywa¢ w betoniarce o wymuszonym dziataniu, zabrania si¢ stosowania

betoniarek wolnospadowych;
- silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wytwoérnia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkc;ji.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
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3.3. Mieszanie sktadnikoéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.4. Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 4000 drgan/min z
butawami o $rednicy dobranej do odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania wykonywanych powierzchni betonowych
powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.5. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wpltyw na jakos$c
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Produkcja moze odbywaé si¢ jedynie na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. Wykonawca musi mie¢ na budowie wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Nadzoru
Inwestorskiego, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Nadzér Inwestorski bedzie
dysponowat wlasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy, uczestniczagc w
badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na podstawie
recepty laboratoryjnej. Czas mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
sktadu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

4.2.1. Przechowywanie cementu

Bez wzgledu na cement — workowany czy luzem, warunki przechowywania powinny zapewniac i
gwarantowa¢ odpowiednig jakos$¢ i przydatno$¢ do zastosowania na kazdym etapie produkcji mieszanki
betonowej. Sposob przechowywania (workowany: hale, zadaszenia, magazyny; czy luzem: silosy, zbiorniki
— winny uniemozliwia¢ jego ewentualne pomylenie i/lub zamiang).

4.2.2. Transport cementu

Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu.
Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 .

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002 . Kazda partia cementu, dla ktorej wydano
oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zaggszczonym i
odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Masg betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi
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(,,gruszkami”). Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takiej konsystencji, jaka zostala ustalona dla danego sposobu zageszczania 1 rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C,

W celu przedtuzenia czasu transportu nalezy stosowa¢ domieszki opdzniajace czas wigzania w ilo$ciach
zgodnych z kartg techniczna.

Mieszankg powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca ulozenia w pojemnikach i/lub rynnach o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zalecenia og6lne

5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacija

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003, PN-S-10040:1999 oraz dokumentacja technologiczng dostarczong przez Wykonawce.

5.2.2. Zakres robot
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
e roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan);
e wytworzenie mieszanki betonowej z transportem w miejsce wbudowania;
e podawanie, uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej;
e pielegnacje betonu;
e rozbiodrke deskowan i rusztowan;
e wykanczanie powierzchni betonu;
e roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Nadzér Inwestorski
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:
e prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
e prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
e zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektows,
e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$é
otuliny.
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych;
e prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje¢ (kanaly, wpusty, saczki, kotwy, rury, tasmy dylatacyjne itp.);
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysoka jako$¢ deskowania i jego montazu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a) zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,
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b) zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é. W tym celu nalezy stosowac uszczelki na aczeniach elementow
deskowania, ktore zapewnig jego pelng szczelno$¢ i pozwolg unikngé nawet najmniejszych wyciekow.
Potaczenia na $ruby migdzy plytami sa niedozwolone. Wieksze wyptywy moga prowadzi¢ nie tylko do
zmian barwy betonu, ale takze do odstonigcia ziaren kruszywa i powstania ,,gniazd zwirowych” i innych
wad, a w szczegolnosci nawet do ostabienia nosnosci konstrukcji. Powyzsze wady powierzchni betonu sg
niedopuszczalne.

¢) wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych;

d) powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwa srodka adhezyjnego,
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski. Do deskowan nalezy stosowac $rodki adhezyjne, przy
przestrzeganiu warunkow:

— nalezy wlasciwie dobra¢ srodek do warunkéw atmosferycznych,

— $rodek nalezy rownomiernie nanies$¢ na powierzchni¢ deskowania,

— nadmiar $rodka nalezy zebrac (zbyt duza ilos¢ moze spowodowac odbarwienia powierzchni),

e) zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,

W celu uzyskania jednolitej powierzchni widocznych powierzchni betonowych:

— w przypadku deskowania drewnianego nalezy stosowa¢ deskowania z tego samego gatunku drewna,
poniewaz rézne gatunki powoduja powstawanie innych odcieni powierzchni betonu. Z tego samego
powodu nie nalezy stosowac do betonowania jednego elementu deskowan nowych 1 uzywanych,

— w przypadku deskowania ze sklejki ,,wodoodpornej” nalezy dazy¢ do wyeliminowania mozliwo$ci
wystapienia tzw. ,,marmurkéw” powstajacych w wyniku osadzania si¢ kropel wody na niechtonnej
powierzchni deskowania (lokalnie powstaja wowczas miejsca o rdéznych wartosciach w/c, ktore
prowadza do powstawania jasnych i ciemnych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor,
za$ beton o wyzszym w/c jest jasniejszy,

— w przypadku deskowania stalowego nalezy dazy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwien w
postaci rdzawych plam.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Nadzor Inwestorski, o tym Ze deskowanie jest gotowe do ulozenia
mieszanki betonowej, na tyle wczesnie, aby Nadzor Inwestorski byt w stanie dokonac inspekc;ji i odbioru.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. Wszystkie
krawedzie betonu powinny by¢ Scigte pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku od 2.5¢m do 5.0cm.
Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukeji.

5.3.2. Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosacego nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego,
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ spelnienie zadanych w ST wymagan. Wykonywanie masy
betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Nadzor Inwestorski.
Zaktad powinien posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Przygotowujac mieszanke betonowa cement i kruszywo powinno si¢ dozowaé wylgcznie wagowo z
doktadnoscig + 3%, domieszki i dodatki stosowane w iloSciach < 5% w stosunku do masy cementu z
doktadnoscig = 5%, a wode mozna dozowac objgtosciowo z doktadnoscia 3%.

5.5. Podawanie, uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowe;j
5.5.1. Roboty przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowe;j

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt. 5.3.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otwordw, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych
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elementéw obcigzajg catkowicie Wykonawce zarowno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych.

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j

5.5.2.1. Wymagania ogdlne

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.5.2.2. Betonowanie podwodne
Betonowanie podwodne nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu nastgpujacych wymagan:

— leje przenos$ne o Srednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w goérnej czgsci w celu
latwiejszego wprowadzenia mieszanki betonowej, lub odpowiednie leje nieruchome nalezy opuscié¢
do dna i w tym potozeniu wypetni¢ mieszanka betonowa, aby nastgpna porcja mieszanki, ktora
bedzie wrzucana do leja nie przechodzita przez warstwe wody,

— stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wypltyw od dotu mieszanki betonowe;j,

— w przypadku wigkszych wymiaréw betonowanych elementdw, nalezy mieszanke rozprowadzaé
rownomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystajac z ruchomego lub elastycznego rekawa,

— w przypadku mniejszych wymiardw elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajaca ze stacjonarnej
rury powinna wypetniaé calg przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.

5.5.3. Zaggszczanie mieszanki betonowej

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o odpowiedniej czestotliwosci drgan na minute, z butawami o
$rednicy dostosowanej do odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;;

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawa
wibratora;

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 15+25s, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym, predko$¢ wyciaggania butawy nie powinna by¢ wigksza niz 8cm/s;

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7m;

- grubo$¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12cm; plyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszczac¢ za pomoca tat wibracyjnych;

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonowych elementoéw
konstrukcyjnych i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 20 do 40s;

- wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zaggszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym;

- zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne;

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzgodnionych z Nadzorem Inwestorski. Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim, a w prostszych przypadkach mozna si¢
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kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych, uksztaltowana i

zlokalizowana zgodnie z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:2010. Powierzchnia betonu w miejscu

przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze

$wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- zastosowanie warstw sczepnych, dla ktorych Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty zgodnie z
ustawg w wyrobach budowlanych,

- obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze otoczenia do -5°C, jednak
wymaga to zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni
i uzyskania przez niego pelnej wytrzymatosci gwarantowanej. Po zakonczeniu uktadania mieszanki nalezy
zapewni¢ jej odpowiednie warunki wigzania i twardnienia, poprzez m.in.: namioty, plandeki, okrycia
styropianem oraz nagrzewnice, parownice i.in. Przez ten okres temperatura mieszanki betonowej i $wiezego
betonu nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

b) Zabezpieczenie robot betonowych podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie
deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja w sposob i czasie gwarantujagcym
uzyskanie wymagan normowych. Przy temperaturze —+15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnos$nie
jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;j
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczegoélnych elementach
obiektu dojrzewal w takiej samej temperaturze. W przypadku zastosowania nagrzewnic, parownic do
pielegnacji betonu, nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych, aby dzialania te w sposob
nieodwracalny nie doprowadzily do przegrzania i osuszenia mieszanki.

5.7. Rozbiorka deskowan i rusztowan
Rozszalowanie elementow mozna dokona¢ w zaleznosci od elementu i po osiagnigciu przez beton
wystarczajacej wytrzymatosci.
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5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i roéwne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad
powierzchnig;

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne;

- ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnig
plyty powinno si¢ wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm;

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukceji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyroOwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych 1 czystej wody;

- gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierdwnosci do 3mm lub
wglebienia do Smm;

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czgéci wystajace
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienia wypelnione materialem naprawczym o skladzie
zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski.
5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw terenowych, takie
jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowacé i przedlozy¢ do zatwierdzenia Nadzoru
Inwestorskiego PZJ.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
o) uzyska¢ wymagane dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania danego materialu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych.
B)wykona¢ badania opisane niniejsza ST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do
akceptacji.

6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania i spetni¢ wszystkie warunki podane w pkt. 2.3.2.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j:

- konsystencja mieszanki betonowej — wymagane osiagnigcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,zawarto$¢
powietrza w mieszance betonowej — wymagane osiagnigcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,
oraz betonu:

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie — wymagane osiggnigcie wytrzymato$ci gwarantowanej,

- nasigkliwo$¢ betonu - wymagane osiggnigcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,
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- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu - wymagane osiggnigcie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton - wymagane osiagni¢cie parametru zgodnie z pkt. 2.4.,

Probki mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2001 1 pielggnowa¢ zgodnie z PN-
EN 12390-2:2001. Ilo$¢ pobieranych probek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PZJ betonu zawierajacego m.in. podziatl obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej
ocenie oraz szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli jakos$ci mieszanki
i betonu. PZJ betonu podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Projektant moze okres$li¢ dodatkowe
wymagania dotyczace kontroli jako$ci betonu.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytworni zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji wg PN-EN 206-
1:2003 oraz w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jako$ci zatwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4.

6.4.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w ST
i PZJ oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukeji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Nadzoér Inwestorski moze zleci¢ przeprowadzenie badania

betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:

- sklerometryczna (za pomocg miotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 ),

- ultradzwigkowa (wg PN-EN 12504-4:2005 ),

- lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2001 ),

- inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukeji
odwiertach lub wykonanych wcze$niej probkach.

Interpretacji wynikow badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791:2008 .

6.5. Tolerancje wymiaréow betonowych konstrukcji konstrukcyjnych.

Podane nizej tolerancje wymiaroOw mozna traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa albo ST nie przewiduja inaczej.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:

— 0$ podtuzna w planie: + 1,0 cm;

— usytuowanie w planie oczepow, belek podtuznych i poprzecznych: £2,0 cm;

— grubo$¢ oczepu, dzwigara: +0,5% 1 -0,2%, lecz nie wigcej niz 5 mm;

— szerokos$¢ oczepu, dzwigara: +0,4% 1 -0,2%, lecz nie wigcej niz Smm;

— rzedne oczepu, dzwigara, plyty, bulwaru: +/- 2cm a na tacie 4m nie wigcej niz lcm;

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan
Badania elementdéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie
z:
— PN-S-10050:1989 w przypadku elementow stalowych,
— PN-S-10080:1993 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzaé:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

laczniki, ztacza,
- poziomy goérnych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzi dolnych stanowiacych
miar¢ odksztalcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

- efektywno$¢ stezen,

- wielko$¢ podniesienia wykonawczego,

- przygotowanie podtoza i sposdb przezywania naciskow na podtoze.
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Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu;

— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach;

— gabaryty, rzedne, wymiary formowanego elementu betonowego;

— jego sztywnos¢ i stabilno$¢ dajacego gwarancj¢ otrzymania zgodnych z projektem gabarytow przysztego
elementu betonowego;

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjne;j.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogg by¢
widoczne Zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wyktadzine
deskowan, ktora powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pe¢knigcia elementow
konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wigkszym niz
0,2mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2:2010 i PN-EN 1992-2:2010 i dokumentacja
projektowa. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podluznym i potowy szerokosci
belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypelni¢ materiatem naprawczym
zaakceptowanym przez Nadzor Inwestorski. Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza
by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”..

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (m.in.: oczepéw pod wodg, fundamentow).
Odbioér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne* oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m’ betonu obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe, geodezyjne, przygotowawcze i oznakowanie robot,
— dostarczenie niezbednych materiatlow, sprzetu i zapewnienie personelu;
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— wykonanie i uzgodnienie niezb¢dnych opracowan technologicznych (PZJ, projekty deskowan, receptury
laboratoryjne mieszanek betonowych i in.);

— wykonanie, montaz i demontaz niezbednych konstrukcji tymczasowych, np.: rusztowania, deskowania,
pomosty, w tym nad woda z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolef,

— oczyszczenie deskowania, montaz przed betonowaniem i demontaz po betonowaniu;

— wykonanie zarobow probnych;

— Wwytworzenie, przygotowanie i transport mieszanki wraz z jej prawidlowym wbudowaniem w miegjsce
docelowe, wszelkie czynno$ci pomocnicze, platformy, stanowiska, dojazdy;

— pielegnacja betonu, utrzymywanie odpowiednich warunkow celem prawidtowego wigzania i twardnienia
betonu; przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie przerw dylatacyjnych wraz z montazem elementow dylatacyjnych;

— wykonanie i montaz wszelkich niezbednych mocowan elementéow konstrukcyjnych i wyposazenia,
takich jak m.in.: rury ostonowe, otwory, kotwy, marki itp.;

— przygotowanie elementu betonowego do odbioru, oczyszczenie stanowiska pracy, usunigcie materialéw
rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wszystkie inne niewymienione z nazwy czynniki produkcji niezbedne do prawidtowego wykonania robot

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

10.2. Normy

PN-EN196-1:2006 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN196-3:2006 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statoSci objgtosci

PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywnos$ci alkalicznej

PN-EN 933-1:20 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik
ksztattu

PN-B-06714-12:1976Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawarto$ci pytdéw mineralnych

PN-EN1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

PN-EN1008:2004 Woda do zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze§¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — Czg$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu — Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowej

PN-EN206-1:2003 Beton - Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé (wersja oryg. 2009)

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej — Czg$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz¢$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza - Metody cisnieniowe
(wersja oryg. 2009)

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu Cz¢$¢ 1: Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymato§ciowych (wersja
oryg. 2009)

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu - Czgs¢ 3: Wytrzymato$é na $ciskanie probek do badania (wersja oryg. 2009)
PN-EN934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢§¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna (wersja oryg. 2010)

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach — Czgs¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie
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PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

PN-B-06714-40:1978Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie wytrzymatos$ci na miazdzenie
PN-B-06714-19:1978Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednig
PN-EN1744-1:2010 Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢1: Analiza chemiczna (wersja polska 2000)
PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

11. ZALACZNIK

Klasa betonu wg PN-B-06250:1988 jest to symbol literowo-liczbowy np. B30 klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymatoéci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo$é gwarantowang R,© (np. beton klasy B30 przy R,°
=30 MPa).

Zaleznos$ci migdzy klasa betonu wg PN EN 206-1:2003 i PN-B-06250:1988 podano w tablicy 6.

Tablica 6.  Zaleznosci miedzy klasq betonu wg PN EN 206-1:2003 i PN-B-06250:1988

Minimalna
wytrzymato$é . o
charakterystyczna Minimalna wytrzymatos¢
Klasa oznaczana na charakterystyczna
betonu wg | Klasa betonu prébkach oznaczana na probkach
PN-EN wg PN-B- | gzesciennych walcowych 150/300 mm
206- 06250:1988 | 150x150 mm
1:2003 fotey N/mun2
fcune N/mm2 (wg PN- 1 (0 PN-EN 206-1)
EN 206-1 i PN-B/88-
06250)
Beton C8/10 B10 10 8
niekonstrukcyjny
C12/15 B15 15 12
C16/20 B20 20 16
Beton konstrukcyjny | C20/25 B25 25 20
C25/30 B30 30 25
B35
C30/37 37 30
B40
C35/45 B45 45 35
C40/50 B50 50 40
C45/55 B55 55 45
C50/60 B60 60 50
i wyzsze
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H-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 i nizszej

1. Wstep
1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wytworzeniem i uktadaniem mieszanek betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu betonu wyréwnawczego, zgodnie z
zakresem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i
pielegnacji betonu:

a) klasy C12/15 przeznaczonego na wykonanie:

- betonu wyréwnawczego pod oczepami i ptytami;

- fundamenty, tawy pod krawegzniki, wzmocnienie podtoza;

b) klasy C20/25 przeznaczonego na wykonanie:

- podbudowy i oporu dla polimerobetonowych kanatéw odwadniajacych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiagzujacymi polskimi normami i ST.00.00.00
,»,Wymagania ogblne”.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbidérkowych, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki og6lne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement.

a) Rodzaje cementu.

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza si¢ stosowanie cementow z domieszkami.

b) Swiadectwo jakosci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

c) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
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2.2.2. Kruszywo.

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonu klasy C20/25 oraz nizszej mozna uzy¢ zwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie
przekraczajacym 31,5 mm. Zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki ,,15” w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5 % a
nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos$¢ poszczegdlnych frakceji w stosie
okruchowym powinna wynosi¢:

-do 0,25 mm - 14-19 %,

-d0 0,50 mm - 33-48 %,

-do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pylow i zanieczyszczen.

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponize;j:

Dopuszczalna zawartosc:
kruszywo grube  kruszywo drobane

- pyly mineralne - do 1% do 1.5%
- zameczyszezenia obee - do 0,25 % do 0.25 %
- ZAMECZYSZCZENia Organiczne - *) *)

- ziarna nieforemne - do 20 % -

- grudki gliny 0 % 0%

*) w ilodci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.

Do betonow konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach jak nizej:

Graniczne uziarmenie kmiszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (% )

kruszywo do 16 mm, kruszywo do 31.5 mm
025 3-8 2-8
0,50 7-20 5-18
1,00 12-32 8-28
2,00 21-42 14-37
4,00 36 - 56 23-47
8,00 60-T76 38-62
16,00 100 62 - 80
31,50 - 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do
ustalenia sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna réznica

frakcje pylowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm -10%
frakcje piaskowe 0od 0 do 5 mm -10%
zawarto$¢ poszczegolnych frakeji powyzej 5 mm. -20%
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2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda wodociggowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
32250.

2.3. Sktad mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250:
a) warto$¢ stosunku ¢/w ma by¢ zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

b) ilo$¢ cementu nie mniejsza niz wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.13.01.00.

4. Transport
Warunki transportu wg ST.13.01.00.

5. Wykonanie robot
Warunki wykonania robot wg ST.13.01.00.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot wg ST.13.01.00.

7. Obmiar robot
Zasady obmiaru rob6t wg ST.13.01.00.

8. Odbior robot
Zasady odbioru robot wg ST.13.01.00.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ za 1 m’ (metr szeScienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

e opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

dostarczenie wszystkich niezbgdnych czynnikow produkc;ji,

wykonanie i rozbiorke ewentualnych deskowan, obnizenie poziomu wody gruntowej;
przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki z odpowiednim zaggszczeniem i pielggnacja,
wykonanie wszystkich badan przewidzianych w ST,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie bedacych wlasnoscia Wykonawcy materiatow
rozbidérkowych poza pas drogowy

e niezbgdne zabezpieczenia strefy robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwiazane podano w ST.13.01.00.

MILMOST Biuro Projektowo-Konsultingowe / NAVPRO Hydrotechnika Sp. z o.o.



Inwestycja: ,, Przebudowa umocnienia brzegow rzeki Pisy wraz z budowq basenu portowego i budowq kladki pieszej pod

mostem kolejowym” - Obiekt: Umocnienia brzegow H-15.01.02
H-15.01.02 Izolacja powlokowa bitumiczna ukladana ,,na zimno”.
1. Wstep

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zabezpieczenia izolacjg bitumiczng powierzchni betonowych odziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworem
bitumicznym wszystkich powierzchni betonowych, ktore stykaja si¢ z gruntem. Zewngtrzne
powierzchnie konstrukcji betonowych powinny by¢ pomalowane Scm powyzej poziomu zasypki lub
na calej wysokosci w przypadku stykajacych si¢ eclementéw wyposazenia (kostki, obrzezy,
kraweznikow itp.).

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i ST.00.00.00
,Wymagania og6lne”, pkt. 1.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2.  Stosowane materiaty

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nast¢pujace materiaty:

- Rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dzialanie
roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytdow oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza.
Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C

- Potgesty roztwor (P) produkowany z asfaltobw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i

rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na poditozu zagruntowanym

powinien tworzy¢ po wyschnigciu silnie przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci.

Powloka ta powinna wykazywaé odporno$¢ na dzialanie wod agresywnych o stabych stezeniach.

Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C.

3. Sprzet

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet zastosowany do uktadania izolacji cienkiej podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport
4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw do wykonania izolacji powinien odbywacé si¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie ich technicznych wtasciwosci.

Roztwory asfaltowe powinny by¢ dostarczane w stalowych beczkach lub innych pojemnikach zgodnie
z wymaganiami producenta, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, otworem skierowanym ku
gorze. Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrodia cieptla i
$wiatta, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, a kontenery powinny by¢ w
czytelny sposob oznakowane.

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2.  Podloze pod izolacje

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy podloze nalezy oczy$ci¢ np. sprezonym
powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, usunigcia niezwigzanych ziaren kruszywa, pylow
oraz innych zanieczyszczen, ktéore moglyby obniza¢ przyczepnos$¢ warstw bitumicznych do betonu.

5.3.  Warunki uktadania izolacji

- Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej
0 30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania
robot i utrzymywac ten poziom do czasu wyschnigcia naniesionego materiatu;

- Robot nie nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu, mzawki, gdy wilgotno$¢ powietrza przekracza
85%. Temperatura podtoza betonowego i powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz
+25°C;

- Przed nalozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
wilgotnos¢ podtoza betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Jesli producent
nie okresla odno$nych wymagan, wilgotno$¢ podtoza na glebokosci 20 mm nie powinna by¢
wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem
robot, powinien zastosowac system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Nadzor
Inwestorski;

- W trakcie wykonywania robdt nalezy $cisle przestrzegac przepisOw bezpieczenstwa, poniewaz
materialy stosowane do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w
promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.4.  Nakladanie izolacji cienkiej

Gruntowanie podtoza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R.

Nie nalezy stosowa¢ na mokrych 1 przemrozonych powierzchniach. Roztwoér nalezy

rozprowadza¢ na zimno, bez podgrzewania, na podlozu oczyszczonym z pylow. Zaleznie od

stopnia porowato$ci podtoza i wytycznych producenta na jednokrotne smarowanie nalezy zuzy¢

0,3 + 0,45 kg na 1m* powierzchni zabezpieczanej;

- Powleczenie roztworem P nalezy wykona¢ jednokrotnie lub dwukrotnie na zagruntowanym
podtozu roztworem R tak, aby taczna grubo$§¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2mm.
Roztwér P nalezy rozprowadza¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na
zagruntowanym podlozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej zuzycie materialu powinno wynosi¢ ok.
0,8 do 1,0 kg na Im’.

- Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewaé na otwartym ogniu. W okresie
chlodéw materialy te doprowadza si¢ do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek,
pojemnikéw w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach.

- Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed $wiattem

stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.
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6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2.  Kontrola wykonania robot

Kontrolg robot nalezy przeprowadzi¢ wg PN-69/B- 10260. Kontrola wykonania robot obejmuje:

- Sprawdzenie podloza betonowego wg pkt. 5.2. niniejszej ST.

- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, wg pkt. 5.3. niniejszej ST. Kazda warstwa izolacji
powinna stanowic¢ jednolita, czysta powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza.

- Kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji, wg pkt.

5.4.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokolow odbioru

robot lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. BHP i ochrona Srodowiska

Przy pracy z bitumicznymi materiatami izolacyjnymi nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosow w
poblizu miejsca roboczego, wzglednie sktadowiska, moze spowodowaé zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktore jako cigzsze od powietrza zbierajg si¢ nad ziemig i rozchodzg si¢ we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

7. Obmiar robét
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej
wykonanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior roboét
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnoSci
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ za trzykrotne smarowanie roztworami R (rzadkim) i P (polgestym) Im? powierzchni
izolowanej nalezy przyjmowac na podstawie wynikow pomiaroéw, badan i oceny wizualne;j.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- dostarczenie materiatdw, wraz z materiatami pomocniczymi;

- oczyszczenie 1 zagruntowanie powierzchni betonowej,
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- ulozenie poszczegélnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszczegdlnych warstw
mig¢dzy sobg;

- pielegnacje i uporzadkowanie stanowisk pracy, przygotowanie robot do odbioru;

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie

jednostkowej miesSci si¢ rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych

niezbednych dla wykonania izolacji.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN - 74/B - 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN - 58/C - 96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacza stosowany na gorgco

BN - 66/6753 - 01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu
BN - 68/6653 - 04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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ST H.20.01.02 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1
NAWIERZCHNI SZUTROWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan przy wykonaniu robot okreslonych w pkt.1.1 1
sa wspolne dla robot:

(1) Wykonanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowami ciagéw
spacerowych, bulwaréw, drég dojazdowych, placéw;

(2) Wykonanie opasek antyposlizgowych z chodnikowych plyt betonowych;

(3) Wykonanie nawierzchni szutrowej;

(4) Wykonanie, wbudowanie obrzezy i kraweznikow;

(5) Wykonanie odprowadzenia wod powierzchniowych;

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Autorskiego projekt technologiczny wykonania robot, ktory bedzie zawierat:

- doktadng lokalizacj¢ studni i kolektoréw (mozliwe bedzie do doktadnego umiejscowienia po doktadnym
zlokalizowaniu istniejacych sieci kanalizacyjnych uchodzacych do rzeki Pisa);

- sposob wykonania kanatow polimerobetonowych zalezny od systemu i wymagan producenta;

- doktadne rzgdne nawierzchni z kostki w miejscach charakterystycznych z uwzglednieniem kostki, ktora
bedzie wbudowana z materiatu istniejgcego oraz nowej kostki;

- wzor graficzny, kolorystyke zastosowanej betonowej kostki brukowej i chodnikowych ptyt betonowych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa (dalej ,, kostka’)- prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na
spoiwie cementowym, stosowany jako material nawierzchni, ktory spetnia nastgpujace warunki: - w odlegtosci
50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50mm; - catkowita dlugo$¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢é mniejsza lub
rowna cztery. Uwaga — tych dwoch wymagan nie stosuje si¢ do elementow uzupehiajacych, czyli catych
elementow, lub ich czgéci, ktore sg stosowane do uzupehlienia i ktore umozliwiaja uzyskanie obszaru
catkowicie wybrukowanego.

Antyposlizgowa chodnikowa plyta betonowa — prefabrykat wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie
cementowym, stosowany jako material nawierzchni, ktory niweluje niekorzystny, negatywny wplyw
czynnikéw atmosferycznych (wlasciwosci antyposlizgowe) z jednoczesnym spetnieniem oczekiwan osob
niedowidzacych i niewidomych o zasygnalizowaniu zblizania si¢ do krawedzi budowli, ,,znacznego”
nachylenia ciggu pieszego lub zmiane¢ kierunku ruchu. Wtasciwosci te zostang spetione, gdy zastosowany
prefabrykat wyposazony bedzie w odpowiednie ,,guzki”, ryflowania, tasmy.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajgcymi.

Nawierzchnia szutrowa — nawierzchnia z kruszywa naturalnego, tamanego o frakcji 0/31mm i otrzymanej
grubos$ci po zwatowaniu — wg dokumentacji projektowej. Nawierzchnia uktadana na geowldkninie.
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Kanaty do liniowego odprowadzenia wod — elementy prefabrykowane z polimerobetonu, z wydzielong czescia
wewnetrzng do odprowadzenia wody, przykryciem w postaci kratki oraz ztaczek, zaslepek, tacznikow, faz itp.,
zapewniajacy szczelne odprowadzenie wod pochodzacych z nawierzchni. Produkt sktadajacy sie z elementow
wg zalecen producenta, ktory po ztozeniu spetniat bedzie cel ktéremu ma stuzyc¢.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Tablica 1 - Wymagania dla kostki.

Zalgcznik
Lp. Cacha ;ﬂﬂ Wymaganie
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchylki od zadeklaro- Diugosc  Szerckosc  Grubosc | Rommica pomiedzy
wanych wymiarow kostki grabosci c dwoma pomisrami
< 1104 mm =2mm =2mm =3mm | grubodc, tej samej
= 100 mm =imm =3mm =4mm | kostki <3mm
2| Oedchylki plaskosci i pofalowaniz Maksymalna (w mum})
(jesli maksymalne wymiary kostd wypuklosd whleshost
=300 mom), prey dlugosc pomiarowej C
300 mm 1.5 mm 1,0 mm
400 mm 2.0 mm 1,5 mm
1.3 | Minimalna grubosc warstwy scisralnej ] -
{dotyczy plyt dwuwarstwowych) C -
2 Whaseiwosel fizyezne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalosc na rozclaganie prey Zadna kostka me powinna mie¢ wytrzymalosel na
rozhupywanin™ F rozclagane przy rozhipyvwaniu mmejsze) mz 3.6 MPa
ani obclafenia mszezacego mmejszego me 250 N/mm
22 | Odpomosé na scweranie (wg klasy 4 Pomaar wykonany na tarezy
oznaczenia I nommy) GiE szeroklej Sclernej, Bohmego,
t wg zal. & normy wg zal H normy
=20 mm =18 000 mm™/5000 mm"
il A =]y i =1y 1 —_
23 | Odpomosc na poshzg'poshzemecie 1 Wartodé irednia = 55

wartoéc USEV

3 | Odpornosé na warnnkd atmosferyezne (kryteria stozowane laeznis)

3l '::"‘11:“3_1"-'1_‘:| 5¢ma zam:az'anie.-'rnmaz'zme o Ubytek masy po badanin: wartosé sredmia < 0,5 kg/m’,
z udzialem soli odladzajace) przy czvm kazdy pojedynezy wymk = 1,0 kg'm”*

3.2 | Odpomosc na zamrazanie/rozmpazame

po 150 eyklach przy rozmrazanm w wg PN- | Zadna kostka nie powinna mieé wytrzymalodel na
wodrie lub 30 eyklach w 3% roztworze B-06230 | rozriaganie przy rozhupywaniu mmejsze) m# 2 9 MPa
NaCl

33 | Nasiakliwose Wartosé frednia nie wieksza m# 5,0%, przy czym

zaden pojedvnezy wymk me przekracza 5.3%

4 | Aspekty wizualne
41 | Wyglad a) gorna powlerzehnia kostki nie powinna misd rys
(poza droboymu przyvtarciami transportowymm)

7 1 odpryskow,

b} me dopuszeza sie rozwarstwien w kostkach
dwnwarstwowych,

¢} ewentualne wykwity nie 53 uwazane za istotne |

42 | Teksturaizabarwienie " a) kostkl = powrerzehma o specjalne) teksturze —
producent powmien opisad rodza) tekstury,

b) tekstura lub zabarenieme kostka powinny bye
pordwnane z probka producenta, zatwierdzona przez

I odborce,

) ewentualne roinice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane meumkmonym
zmianam we wiasciwosciach surowedw 1 zmianach
wanmnkow twardnienia nie 53 uwazane za 1stotne

"W przypadio kantroli zzodnedci prreprowadzans] przaz smone mzecia (Provpadek I0) dopuszczons 52 wvmazania jak dla kanmoli produkeji
I Waloty wapienne (wykwiny w postaci biatych plam) mogs pojawiac sie na powisrzchni kestsk w poczatiowym okresie eksploatacy Powstajy

one W wyniku nataalnych procesow firykochemiczmych wystepnacych w betonie 1 zanikajs w rakcie urytkowania.

"' Barwiona mede by warstwa scieralna hub caly element

Producent jest zobowigzany do wydania oswiadczenia o spelnieniu przez wyrdb wiasciwosci wymienionych w
Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
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Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z p. 6.1 normy PN-
EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w Tablicy 1 (np. na
nawierzchniach nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac¢ do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2. Materialy
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa — elementy o ksztalcie, wymiarach, teksturze i zabarwieniu wg ustalen
dokonanych z Inwestorem. Sposob uktadania we wzory, pasy oddzielajace poszczegdlne pola, ciagi, obszary —
wg ustalen dokonanych z Inwestorem. Grubos$¢ elementow 8cm.

2.3. Antyposlizgowa chodnikowa ptyta betonowa — elementy o barwie i ksztalcie — wg ustalen dokonanych z
Inwestorem. Elementy muszg zapewnia¢ antyposlizgowo$¢ oraz udogodnienia dla os6b niedowidzacych i
niewidomych w obszarach i miejscach gdzie jest krawedz obiektu, zmiana kierunku ruchu, ,,znaczy” spadek.
Funkcje tg nalezy zapewni¢ poprzez guzki, tasmy lub ryflowania.

2.4. Krawezniki i obrzeza — elementy wykonane metoda produkcji — wibroprasowane, dla kraweznika beton
klasy C35/45, dla obrzeza zaprawa c.n. M20. Elementy do ,,obramowania” zapewniajace stabilno$¢
wykonanych ciagéw pieszych, drog dojazdowych oraz oddzielajace wykonane nawierzchnie od alejek,
trawnikow, terenow istniejacych.

2.5. Kanaty do liniowego odprowadzenia wod, materiat — polimerobeton, produkt o wytrzymalosci na
obcigzenie zewnetrzne w klasie obcigzen D400, przekrdj poprzeczny c.n. 225¢cm?2, materiat kompletny wg
oferty dostawcy (zaslepki, studnie z koszem osadczym, listwy krawedziowe, ruszt: zeliwny, stalowy lub
polamidowy, krécéce itp.). Kanaly osadza¢ na tawie betonowej o odpowiedniej grubosci i szeroko$ci zaparcia
— wg wytycznych producenta.

2.7. Beton klasy C20/25 wg oddzielnych ST;

2.8. Podsypka z mieszanek zwigzanych spoiwem — mieszanka cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN
197-1 z kruszywem drobnym 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gr80, zawarto$ci
pytow fio; stosunek wagowy cementu do kruszywa 1:4;

2.9. Geowtdknina — jako wzmocnienie pod drogg i place wykonane z nawierzchni szutrowej, projektuje sie
geowtokning z polipropylenowych lub poliestrowych. Zastosowana geowldknina winna spelnia¢ wymagania:
masa powierzchniwa c.n. 100g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie c.n. 8KN/m. Material stosowac¢ pod
wszystkimi powierzchniami przewidzianymi do wykonania w technologi nawierzchni szutrowej, z
zachowaniem odpowiednich zaktadow i utrwalenia na podtozu.

2.10. Nawierzchnia szutrowa — nawierzchnia z kruszywa naturalnego, tamanego o frakcji 0/31mm i
otrzymanej grubosci po zwatowaniu — wg dokumentacji projektowej. Nawierzchnia uktadana na
geowtokninie.

3. Sprzet
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Sprzgt zastosowany do wykonania prac podlega akceptacji przez Nadzor Inwestorski.
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Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany sprzet:

— koparko-tadowarki, koparki, rowniarki, walce, manitou, podnos$niki, wdzki i in.;

— zageszczarki reczne lekkie, plyty wibracyjne lekkie i in.;

— narzedzia reczne indywidualne, elektronarzedzia, pity do cigcia betonu, sprzet drobny budowlany,
betoniarki i in;

4. Transport
4.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu o ile zapewniajg jego parametry techniczne,
gabarytowe 1 estetyczne. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
i uszkodzeniem

5. Wykonanie robot
5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6ot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Autorskiego projekt technologiczny, o ktérym mowa w pkt. 1.3.ST oraz ustali z Inwestorem jaka cze$¢ kostki
istniejacej nadaje si¢ do ponownego wbudowania. W Projekcie przyjeto, ze 75% istniejacej kostki bedzie
zdatna i mozliwa do ponownego wbudowania. Pozostale 25% istniejacej kostki stanowi wlasnos¢ Inwestora,
zostanie przez Wykonawce ,,spaletowane” i odwiezione w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do
Skm. Sposob zabezpieczenia, sktadowanie 1 utrzymywanie istniejacej kostki na czas robot — od przejecia placu
budowy do robot opisanych niniejsza ST — nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Koryto i podbudowa powinny by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Podbudowe moze stanowi¢ piasek z
wykopu basenu i/lub grunt ulepszony kruszywem naturalnym, cementem lub beton C12/15 jako wzmocnienie
podtoza. Koryto i podbudowa powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Podsypka
bezposrednio pod kostke winna mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz podana w dokumentacji projektowej i winna by¢
zageszezona a odchytka grubos$ci warstwy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ lem.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej mozna wykonywaé recznie. Do wigkszych powierzchni,
gdy kostki majg ten sam ksztalt, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ulozenia. Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwigzanych spoiwem powinno by¢é wykonywane
mechanicznie za pomocg urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.). Do wyréwnania
podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach. Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z materialu elastycznego
zabezpieczajacego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych. Ukladanie nawierzchni winno si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé. Wymog ten dotyczy réwniez podsypki — niedopuszczalne jest
doprowadzenie do przemarzni¢cia podsypki przed uktadaniem kostki.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7
dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Catkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem musi by¢ zakonczone
przed rozpoczgciem wigzania spoiwa. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pegknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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Wypehienie spoin polega na rozsypaniu piasku drobnoziarnistego w warstwe na kostke i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piorami gumowymi lub stosowaé zalecenia producenta materiatu kostki.

Krawezniki 1 obrzeza uklada¢ na tawach betonowych zgodnie z dokumentacja projektowa. Przez czas
uktadania i bezposrednio po nim zapewni¢ odpowiednig pielegnacje taw betonowych.

Kanatly polimerobetonowe uktada¢ na tawach betonowych z ,,oporem” wg wymagan producenta. Po polaczeniu
wszystkich elementow kanalu oraz podiaczenia do kolektora / studzienki, musi by¢ spetniony efekt celu
jakiemu ma stuzy¢ to odwodnienie — czyli mie¢ m.in.: odpowiednie spadki, by¢ drozne, szczelne, potagczone w
odpowiedni sposob z kolejnym elementem do ktérego odprowadzana jest woda. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage, ze spadek dna kanatu nie musi by¢ tozsamy ze spadkiem nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien:

- pracowac projekt technologiczny i przedstawi¢ do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi
Autorskiemu;

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania;
— przedstawi¢ dokumenty odbiorowe Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji;

Kontroli jako$ci wykonania robdt zgodnie z dokumentacija projektowa i ST podlegaé bedzie:

a) wizualnej ocenie poprawno$ci wykonania robot;

b) dla nawierzchni z kostki nierowno$ci podluzne i poprzeczne mierzone 4-metrowa tatg nie moga
wynosi¢ wigcej niz 8mm;

c) wysokosciowe osadzenie krawgznika / obrzeza nie moze przekracza¢ odchytki +/- Smm i musi by¢

spelniony pomiar tatag w punkcie poprzednim;
d) spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni nie moga powodowac zastoisk wody;
e) spadki podtuzne dna kanatu polimetobetonowego nie moga by¢ mniejsze niz 0.5%

7. Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest:

—  Im? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej;

—  Im? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnikowych ptyt betonowych;

— 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni szutrowej;

— Imb (metr biezacy) wykonanego / ulozonego obrzeza betonowego na podsypce cementowo-
piaskowej;

— 1mb (metr biezacy) wykonanego / utozonego kraweznika betonowego na lawie betonowej;

— Imb (metr biezacy) wykonanego / utozonego kanatu polimerobetonowego na odpowiedniej tawie
betonowej;

8. Odbior robot

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, to wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;.
Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:

e mobilizacj¢ materiatu, sprzetu, narzedzi, pracownikow 1 zaplecza wraz z jego biezagcym utrzymaniem;

e przygotowanie podloza do uktadania kraweznikéw / obrzezy, kanatu polimetobetonowego, studni,
kolektoréw, nawierzchni z kostki i szutrowej;

e przygotowanie podloza, wykorytowanie, wykonanie podsypek dla uktadania nawierzchni z kostki a w
przypadku nawierzchni szutrowej rowniez geotkaniny;

e ewentualne obnizenie poziomu wody gruntowej i odwodnienie terenu;

e ulozenie, wykonanie, wbudowanie: krawgznikéw, obrzezy, kanatow z polimerobetonu, kostki,
nawierzchni szutrowej, geotkaniny, studni, kolektoréw — dla wszystkich asortymentow wraz z
niezbednymi podsypkami, betonami podktadowymi, elementami taczacymi, obejmami, uszczelkami
itp;

o koszty segregacji kostki istniejgcej, jej przechowywanie, zabezpieczenie i odwiezienie nadmiaru
zgodnie z niniejsza ST;

e koszty oczyszczenia istniejgcej kostki i ponowne wbudowanie;

o wszelkie nadmiary materiatdw wynikajace z przycinania, wyrabania tukow, polaczen i reszczek nie
nadajacych si¢ do wbudowania;

e pielegnacja poszczegdlnych faz robot, zasypka nawierzchni kostki wraz ze wszczotkowaniem piasku

Ww spoiny, spoinowanie stykow kraweznikow / obrzezy;

uporzadkowanie nadmiaru piasku, spoiwa, pozostatosci materiatéw;

ewentualne odwodnienie terenu w czasie wykonywania robdt;

wszystkie pomiary, badania, prace kontrolne i sprawdzajace oraz projekt technologiczny;
demobilizacja i uporzgdkowanie terenu robot;

wszystkie inne, nie wymienione z nazwy czynniki produkcji niezbedne do prawidtowego wykonania
robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Normy

PN-EN 1433:2005, A1:2007 Kanaty odwadniajace nawierzchnig¢ dla ruchu pieszego i kotowego;

PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s¢ I. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego.

PN-B-06250 - Beton zwykty.
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ST H.20.01.29 ELEMENTY WYPOSAZENIA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wymagan przy wykonaniu robot okreslonych w pkt.1.1 1
sa wspolne dla robot:

(1) Pacholki do cumowania

(2) Oznakowanie zeglowne

1.4. Okreslenia podstawowe

Pachotki do cumowania — element ze stali konstrukcyjnej S235, z elementow ,,sktadowych” wzajemnie ze
soba polaczonych za pomoca spawania. Wszystkie powierzchnie pachotkéw cumowniczych zabezpieczone
przez ocynkowanie ogniowe o grubosci warstwy cynku 70-90um. Element mocowany do oczepu zelbetowego
za pomoca 4 $rub, wszystkie elementy mocujace do oczepu zelbetowego: $ruby, podktadki, nakretki — ze stali
A2-50.

Oznakowanie zeglowne — znaki zeglowne mocowane do konstrukeji obiektow i/lub na stupkach. Wykonane z
blachy stalowej pokrytej farba / powtoka odblaskowg. Wymiary znakow 60x60cm, boki zaginane, wysoko$¢
zawieszenia nad terenem 2.2m + 0.6m, a dla znaku drugiego (nad znakiem pierwszym) 2.2m +0.6m+0.6m.

Na komplet 1 (jednego) znaku wchodza niezbgdne stupki z utwardzeniem w gruncie, obejmy, mocowania,
srubki, podktadki, nakretki i in. niezb¢dne to odpowiedniego zainstalowania znakow. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows.
Materialy

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie wytworzone elementy i dostarczone materialty winny mie¢ stosowne dopuszczenia do zastosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

3. Sprzet
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet zastosowany do wykonania prac podlega akceptacji przez Nadzor Inwestorski.

4. Transport
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4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu o ile zapewniajg jego parametry techniczne,

gabarytowe i estetyczne.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed wykonaniem rob6t, w zaleznosci od charakterystyki i specyfiki asortymentu, nalezy dokona¢ wszelkich
niezbednych sprawdzen, wytyczen i pomiarow celem prawidtowego umiejscowienia elementow. W przypadku

gdy opisane niniejsza ST roboty stanowig kontynuacj¢ robot wykonanych ,,wczesniej”, nalezy wszelkie
niezbedne kotwy, wpusty, mocowania, wneki i in. wykona¢ na etapie robdt ,,wczesniejszych”.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania;
— przedstawi¢ dokumenty odbiorowe Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji;

Kontroli jako$ci wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST podlegac bedzie:
a) ocenie poprawnosci wykonania robot;

b) umiejscowienie, wymiary, trwato$¢ mocowania;

c) dla zabezpieczenia antykorozyjnego — pomiar grubos$ci wykonanego zabezpieczenia;
7. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest:
— 1szt. - dla pachotkéw do cumowania;
— lszt. - dla znakéw zeglownych;

8. Odbior robot
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, to wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:
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e mobilizacje materialéw, sprzgtu, narzedzi, pracownikéw i zaplecza wraz z jego biezacym
utrzymaniem;

e przygotowanie podloza, kotwy, taczniki, fundamenty, utrwalenia w konstrukcji i/lub gruncie;

e ulozenie, wykonanie, wbudowanie, zamocowanie poszczeg6lnych asortymentow robot;

wszelkie elementy wyposazenia, stanowigce o kompletnosci i funkcjonalnosci danego asortymentu

robot;

wszelkie prace pomocnicze niezbedne do realizacji robot;

ewentualne odwodnienie terenu w czasie wykonywania roboét, prace z wykorzystaniem nurka;

wszystkie pomiary, badania, prace kontrolne i sprawdzajace;

demobilizacja i uporzadkowanie terenu robot, przygotowanie robot do odbioru;

wszystkie inne, nie wymienione z nazwy czynniki produkcji niezbedne do prawidlowego wykonania

robot.
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H-20.04.01 Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich oraz obiektéw malej
architektury.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbidrek obiektow budowlanych, obiektow inzynierskich i obiektow matej architektury w zwiazku z
realizacja Inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca opracuje PZJ 1 przedstawi do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu rozbidrek zgodnie z zakresem
wskazanym w dokumentacji projektowej i w zakresie:

- istniejgce umocnienie brzegow rzeki z pali zelbetowych, oczepu zelbetowego i wypehienia panelami
(wraz z ewentualnymi $ciggami i tarczami kotwigcymi);

- fundamenty, murki i pozostatosci po obiektach matej architektury, elementy ogrodzenia i wygrodzenia;

- krawezniki, obrzeza, kostka, studnie, stopnie, latarnie, istniejgce kolektory nieczynnej kanalizacji;

- pomniki istniejace (2szt. na lewym brzegu naprzeciw ,, Hotelu nad Pisq”), przy czym jeden z pomnikow
podlega ponownemu zainstalowaniu w miejscu docelowym, natomiast drugi z pomnikéow podlega
przestawieniu w miejsce wskazane przez Inwestora;

Sposob postepowania przy rozbiorce i ewentualnym wbudowaniu betonowej kostki brukowej (,, kostka ™)
zostal opisany w ST.20.01.02.

1.4.  Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST.00.00.00
,,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbiorkowych, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
Brak.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu zawiera ST.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot,
zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty rozbidrkowe
nalezy wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu sprzetu. Dobor sprzetu winien uwzgledniaé istniejgce
uwarunkowania lokalne, czyli m.in.: drogi dojazdowe, bezposrednie sasiedztwo centrum miasta,
bezposrednie sasiedztwo wody, bliskg lokalizacjg¢ obiektow inzynierskich, bezposrednie zblizenie do terenu
objetego ochrong konserwatorska i archeologiczng, drzewa i teren parku. Na czas prac rozbiérkowych
Wykonawca zapewni odpowiedni nadzoér archeologiczny, na ktéry Wykonawca uzyska odrebne
pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — delegatura w Etku.
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4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogblne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogolne"

Transport materiatow z rozbiorki powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami producentow $rodkow
transportu. Wszystkie elementy betonowe zostang skruszone do frakcji 64-120mm i odwiezione na miejsce
wskazane przez Inwestora na odleglos¢ do Skm. Pozostate elementy pozostaja takze do dyspozycji
Inwestora 1 zostang odwiezione przez Wykonawce w miejsce wskazane — na odlegto$¢ do Skm. W sytuacji,
kiedy Inwestor nie wskaze miejsca wywozu materialu z rozbiorki, znalezienie tego miejsca spoczywa na
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ w terenie wszystkie sieci podziemne, oznaczyC ich
umiejscowienie i zabezpieczy¢ na czas trwania robot.

Roboty rozbiérkowe wykonywane beda przy zapewnieniu braku mozliwosci przejscia dla pieszych,
obszary rozbiorek zostang wygrodzone, oznakowane i zabezpieczone przez upadkiem, w tym z wysokosci,
do wody i przy zapewnieniu wszelkich niezbednych warunkéw bezpieczenstwa, zamknigtym ruchu
pieszych i ruchu kotowego. Do rozebrania betonowych i Zelbetowych elementéw konstrukcji najlepiej
uzy¢ udarowe mtoty pneumatyczne, koparki, spalinowe reczne kruszarki, pity do cigcia betonu, koparki i
in. Jezeli do wykonania rozbiorek konieczne okaze si¢ zaangazowanie sprzgtu do pracy z wody i
wspomagajaco zespotu nurkoéw, to Wykonawca uwzgledni to w technologii robot.

Pod istniejagcymi obiektami mostowymi przewidzie¢ elementy zabezpieczajace (np. ze stalowych brusow
Scianek szczelnych) do zabezpieczenia gruntu, sieci, fundamentow itp., przed utratg statecznosci. W tych
obszarach nie dopuszcza si¢, aby rozbierane istniejgce umocnienie uszkodzito te elementy. Nalezy
zminimalizowa¢ czas na jaki nalezy pozostawié¢ obszar ,,bez chwilowego umocnienia”, tzn. do chwili
instalacji $cianki docelowe;.

Nalezy rowniez przewidzie¢ odpowiednie wspomaganie odpowiednim sprzetem ptywajacym.

Istniejace sieci kanalizacyjne oznaczone jako ,, nie czynne ” nalezy rozebrac, a pozostajaca cze$¢ przewodu
szczelnie ,,zaslepi¢”, np. przez zamurowanie. Natomiast istniejace sieci kanalizacyjne ,,czynne” nalezy w
sposob trwaly zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot rozbiorkowych i do czasu zainstalowania $cianek
szczelnych. Dziatania Wykonawcy nie moga spowodowaé uszkodzenia czy utrudnien w eksploatacji
czynnych sieci kanalizacyjnych.

Do przecigcia poreczy, elementow stalowych i in. uzy¢ m.in. palnikow tlenowo-acetylenowych.

Dobér odpowiedniej technologi robdt nalezy do Wykonawcey, jednakze podlega akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

Brak odpowiedniego usuni¢cia elementdw z rozbidrki nie moze by¢ podstawg do formuowania roszczen
wobec Inwestora przy problemach z realizacjg robot nastgpujacych po robotach rozbidrkowych (mp.
pozostatosci rozbieranego umocnienia i dalsze problemy z pogrqzaniem scianek szczelnych).

Ilo$¢ materiatow rozbieranych musi odpowiada¢ ilosci materiatu przekazanego Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.00"Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonania robot rozbiorkowych.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy zakres rozbidrek zostal wykonany zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru robdt rozbidrkowych sg:

— Imb - dla istniejacego umocnienia brzegu palami zelbetowymi, oczepem zelbetowym i
wypelnienia z pali oraz istniejgcego ogrodzenia;
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— 1m3- dla pozostatych elementow betonowych, zelbetowych, obiektow malej architektury w tym
istniejgcych murkow kamienno-betonowo-ceglanych, obrzezy, kraweznikow, schodéw, studni,
kolektoréw i in.;

— lszt. - dla latarni i pomnikdw;

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiarow,
badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie pomiary daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Jezeli odchyltki przekraczajace poza dopuszczalne tolerancje nie
powodujg zmniejszenia jako$ci robot i trwatosci obiektu, to wowczas Nadzor Inwestorski moze dopuscié
do odbioru, ale woéwczas Inwestor dokona pomniejszenia zaptaty za dane roboty.

9. PLATNOSC.

Platnos$¢ odpowiednio za kazda jednostke robot rozbidorkowych niniejszej ST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace przygotowawcze, przygotowanie stref dostepu, platform roboczych i dojazdow oraz oznakowanie i
zabezpieczenie terenu rozbiorek;

- wyznaczenie w terenie istniejgcych sieci, oznakowanie i zabezpieczenie na czas robot;

- za$lepienie istniejacych sieci kanalizacyjnych ,,nie czynnych’:

- mobilizacja 1 demobilizacja niezbednego sprzetu rozbidrkowego, sprzetu do pracy z wody oraz
wspomagajaco zespotu nurkow, materialow pomocniczych, elektronarzedzi i in;

- wykonanie kompleksowych prac rozbiérkowych z przekruszeniem elementow zelbetowych, betonowych i
kamiennych wraz z odwozem materiatu na miejsce wskazane przez Inwestora;

- tymczasowe zabezpieczenia przy rozbieraniu istniejgcego umocnienia pod obiektami inZzynierskimi:
ktadka dla pieszych wzdtuz alei Mtodziezowej, most obwodnicowy i ktadka technologiczna;

- odwiezienie materiatldw z rozbiorki na miejsce wskazane przez Inwestora;

- koszt rozbiorki / przestawienia i ponownego wbudowania elementow pomnikoéw, wraz z zabezpieczeniem
na czas przestawienia;

- demobilizacje, uporzagdkowanie obszarow po rozbidrkach, przygotowanie robot do odbioru;

- wszystkie inne nie wymienione z nazwy czynniki produkcji, niezbedne do prawidlowego wykonania
robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. "Przepisy BHP obowigzujace przy pracach rozbiorkowych".
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