Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA (WZOR) nr ............
zawarta w Piszu dnia ........eccvemvvnevniernnres

pomiedzy:

Gming Pisz z siedzibg w Piszu przy ulicy Gustawa Gizewiusza 5, zwang dalej
.Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez.

b Ly
z jednej strony, a:

Z SIBAZIDG W .o e e s
ZANEJESITOWEANG W ..u it it ittt e e e e e et e e e e e e e e
PO NKITIBIEIT oo Saanamessaanns Srsmans kst b b b s a0 NIP s cmimmamres svmavens
REGON/PESEL .........coovvvviiieancnnn, ,

zwang dalej ,\Wykonawcg”

reprezentowang przez:

z drugiej strony
wspolnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie zas ,Strong”

Reprezentanci obu Stron o$wiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos$¢é oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwang dalej ,ustawg’, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg” zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 ustawy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie oferty ztozonej w dniu ............ w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w przedmiocie zaméwienia ,Przebudowa drég gminnych na dziatkach
o numerach geod.: 1738, 1713, 1786, 1696, 1697 i 1739 obreb Pisz 1 w ramach zadan
inwestycyjnych pn. ,Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu”, ,Przebudowa ulicy
Debowej w Piszu”, ,Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu”, ,Przebudowa ulicy
Grabowej w Piszu”, ,Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszu” i ,Przebudowa ulicy
Topolowej w Piszu”” Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane w ramach inwestycji ,Przebudowa drég gminnych na dziatkach o numerach
geod.: 1738, 1713, 1786, 1696, 1697 i 1739 obreb Pisz 1 w ramach zadari inwestycyjnych
pn. ,Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu”, ,Przebudowa ulicy Debowej w Piszu’,
.Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu”, ,Przebudowa ulicy Grabowej w Piszu”, ,Przebudowa
ulicy Sosnowej w Piszu” i ,Przebudowa ulicy Topolowej w Piszu” ”, a w szczegolnosci:
1) wykonanie robét przygotowawczych;
2) wykonanie robot rozbiérkowych;
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3) wykonanie robét ziemnych;
4) wykonanie podbudowy jezdni, doj$¢ do posesji oraz zjazdéw;
5) ustawienie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy betonowych;
6) wykonanie jezdni z dwdch nawierzchni mineralno — asfaltowej o grubosci 5 cm
i4cm;
7) wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm:;
8) wykonanie nawierzchni chodnikéw i opasek z kostki brukowej o grubosci 6 cm:;
9) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego:
10) przebudowe istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej;
11) wykonanie kanalizacji deszczowej;
12) urzadzenie zieleni.

2. Szczegotowy zakres robét okre$la przekazana protokolarnie przez Zamawiajgcego

dokumentacja projektowa:
1) ,Projekt budowlano - wykonawczy Branza drogowa - Przebudowa ul. Brzozowej
w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC Sp. z 0.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
2) ,Projekt budowlano — wykonawczy - Branza sanitarna — Budowa sieci kanalizagji
deszczowej w ulicy Brzozowej w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC
Sp. z 0.0, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
3) .Projekt budowlano - wykonawczy Branza drogowa - Przebudowa ul. Debowej
w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC Sp. z 0.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
4) ,Projekt budowlano — wykonawczy - Branza sanitarna — Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Debowej w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC
Sp. z 0.0, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
5) ,Projekt budowlano - wykonawczy Branza drogowa - Przebudowa ul. Jaworowe;
w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC Sp. z o.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
6) ,Projekt budowlano — wykonawczy - Branza sanitarna — Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Jaworowej w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC
Sp. z 0.0, ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Bialystok;
7) ,Projekt budowlano - wykonawczy - Branza drogowa - Przebudowa ul. Grabowej
w Piszu” - opracowany przez DROGOWIEC Sp. z o0.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
8) ,Projekt budowlano — wykonawczy - Branza sanitarna — Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Grabowej w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC
Sp. z 0.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok:
9) ,Projekt budowlano - wykonawczy - Branza drogowa - Przebudowa ul. Sosnowej
w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC Sp. z 0.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
10) ,Projekt budowlano — wykonawczy - Branza sanitarna — Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Sosnowej w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC Sp. z 0.0.,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok:
11) ,Projekt budowlano — wykonawczy - Branza drogowa - Przebudowa ul. Topolowej
w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC Sp. z 0.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
12) ,Projekt budowlano — wykonawczy - Branza sanitarna — Budowa sieci kanalizacj
deszczowej w ulicy Topolowej w Piszu” — opracowany przez DROGOWIEC Sp. z 0.0.,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok:;
13) ,Szczegotowe Specyfikacje Techniczne — Branza drogowa - Przebudowa
ul. Brzozowej w Piszu” - opracowane przez DROGOWIEC Sp. z o.0.,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
14) ,Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Budowy Kanalizacji Deszczowej -
Przebudowa ulicy Brzozowej w Piszu” — opracowana przez DROGOWIEC Sp. z 0.0.,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
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15) ,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — Branza drogowa - Przebudowa
ul. Debowej w Piszu” - opracowane przez DROGOWIEC Sp. z o.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
16) ,Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Budowy Kanalizacji Deszczowe] -
Przebudowa ulicy Debowej w Piszu” — opracowana przez DROGOWIEC Sp. z o.0.,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
17) ,Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne — Branza drogowa - Przebudowa
ul. Jaworowej w Piszu® - opracowane przez DROGOWIEC Sp. z 0.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
18) ,Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Budowy Kanalizacji Deszczowej -
Przebudowa ulicy Jaworowej w Piszu” — opracowana przez DROGOWIEC Sp. z 0.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
19) ,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne - Branza drogowa - Przebudowa
ul. Grabowej w Piszu” - opracowane przez DROGOWIEC Sp. z o.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
20) ,Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Budowy Kanalizacji Deszczowej -
Przebudowa ulicy Grabowej w Piszu” — opracowana przez DROGOWIEC Sp. z 0.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
21) ,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — Branza drogowa - Przebudowa
ul. Sosnowej w Piszu" - opracowane przez DROGOWIEC Sp. z o.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
22) ,Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Budowy Kanalizacji Deszczowej -
Przebudowa ulicy Sosnowej w Piszu” — opracowana przez DROGOWIEC Sp. z 0.0,,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
23) ,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — Branza drogowa - Przebudowa
ul. Topolowej w Piszu” — opracowane przez DROGOWIEC Sp. z o.0,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
24) ,Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Budowy Kanalizacji Deszczowej -
Przebudowa ulicy Topolowej w Piszu” — opracowana przez DROGOWIEC Sp. z 0.0,,
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Biatystok;
25) ,Projekt Statej Organizacji Ruchu — Przebudowa ul. Debowej w Piszu™ —
opracowany przez DROGOWIEC Sp. z o.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
26) ,Projekt Statej Organizacji Ruchu — Przebudowa ul. Jaworowej w Piszu” —
opracowany przez DROGOWIEC Sp. z o.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Bialystok;
27) ,Projekt Statej Organizacji Ruchu — Przebudowa ul. Grabowej w Piszu” —
opracowany przez DROGOWIEC Sp. z o.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Bialystok;
28) ,Projekt Statej Organizacji Ruchu — Przebudowa ul. Sosnowej w Piszu” -
opracowany przez DROGOWIEC Sp. z o.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Biatystok;
29) ,Projekt Statej Organizacji Ruchu — Przebudowa ul. Topolowej w Piszu” —
opracowany przez DROGOWIEC Sp. z o.0., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3,
15-333 Bialystok;
3. Wykonawca oswiadcza, ze zakres rob6t budowlanych okreslony w ust. 11 2 nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwos¢é powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac.
4. \Wykonawca o$wiadcza, ze dla potrzeb sporzadzenia oferty zapoznat si¢ z dokumentacjg
przetargowa i warunkami realizacji przedmiotu umowy, w stopniu wystarczajgcym do jej
sporzgdzenia i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen ktére moglyby mieé wplyw na
przebieg, terminy i koszt realizacji przedmiotu umowy.



§3

NARZEDZIA | MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych
co do jakosci wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
przepisach prawnych.
2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatébw: obowigzujgce aprobaty techniczne albo deklaracje zgodnosci
wydane zgodnie z dyrektywami ,Nowego Podejscia”.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 2, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy Ilub tez w okreslonych przez
Zamawiajgcego miejscach. Koszty badan ponosi Wykonawca.
4. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Woykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie.
5. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy dostawy wody, energii elektrycznej oraz
odprowadzania $ciekéw na czas wykonywania robot.

§4
TERMINY REALIZACJI

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robét objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy - .............coooeiiiiiiii. :

2) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy -

3) termin zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy — do dma 30 Ilstopada 2020r
2. Za zakonczenie robét Strony uznajg dzien pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o
ich ukonczeniu. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia obowigzany jest w szczegdlnosci:
1) przejaé plac budowy i przygotowac go do realizacji przedmiotu umowy oraz jezeli
istnieje taki obowigzek pisemnie powiadomi¢ jednostki opiniujgce i uzgadniajgce o
rozpoczeciu realizacji umowy;
2) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike
realizacji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy, ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, ochrony
przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania materiatéw szkodliwych dla
otoczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy;
3) zabezpieczyé teren budowy oraz odpowiednio go oznakowaé, a takze
zabezpieczy¢ roboty stanowigce zagrozenie dla otoczenia;
4) wykonac szczegotowy kosztorys ofertowy sporzgdzony na podstawie przedmiaréw
robét;
5) zapewni¢ obstuge geodezyjna;
6) naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego mienie osoéb trzecich zniszczone lub
uszkodzone w toku realizacji umowy;
7) zapewni¢ dozor, a takze wiasciwe warunki bezpieczenstwa pracy;
8) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwacé na biezaco zbedne materiaty, odpady i $mieci;
9) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne;
10) dokona¢ w razie Kkonieczno$ci uzgodnien z wiascicielami infrastruktury
nadziemnej i podziemnej w zakresie wigczania i wytaczania energii elektrycznej oraz
w zakresie korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, powiadomi¢
przed rozpoczeciem robdt wiascicieli tej infrastruktury, prowadzi¢ wszelkie roboty pod
nadzorem wtascicieli oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;
11) powiadomié przed rozpoczeciem robét wiascicieli posesji przylegtych do ulic, na
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ktérych prowadzone bedg roboty budowlane o planowanym terminie rozpoczecia
przebudowy ulic;

12) wystgpic, w przypadku koniecznos$ci, do zarzadcy drogi o zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym oraz wnie$¢ optaty z tytulu zajecia pasa
drogowego;

13) wznowi¢ (odtworzy¢) granice nieruchomosci stanowigcych pas drogowy zgodnie
z przepisem art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) w przypadku takiej koniecznosci;

14) prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym
obowigzujgcymi normami polskimi PN - EN oraz zgodnie z dokumentacja projektows i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;
15) uzy¢ do wykonania robét wyroby odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zm.);

16) wykonywaé roboty budowlane zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy
zachowaniu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

17) wykonywaé przedmiot zamowienia pod kierownictwem osob posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie;

18) wykona¢ i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robét, zapewniajacy witasciwg komunikacje dla oséb zamieszkujgcych, prowadzgcych
dziatalnos¢ gospodarczg w okolicznych budynkach oraz umozliwiajgcy korzystanie
z terendw przylegtych, ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;

19) dokona¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych;

20) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich wynikte na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,
a w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponie$¢ wszelkie wydatki konieczne
do naprawienia wyrzadzonej szkody;

21) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych
0s6b znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzenia
robot;

22) wszelkie materialy pochodzgce z rozbiérki zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2019 r. poz. 701 ze zm.);

23) uprzatngé teren budowy wraz z terenem przyleglym, zdemontowac i usungé
sprzet budowlany, a takze wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez
Wykonawce lub Podwykonawcéw dziatajgcych na jego rzecz w czasie budowy, oraz
doprowadzi¢ teren przylegly do stanu sprzed rozpoczecia robét najpdzniej w dniu
odbioru koncowego;

24) naprawi¢ na wiasny koszt zinwentaryzowane urzadzenia podziemne uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac;

25) dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego, w tym geodezyjng dokumentacje powykonawcza
wraz z wykonanymi obmiarami elementéw robot;

26) uzgadnia¢ wprowadzane z inicjatywy Wykonawcy zmiany w zakresie materiatow,
urzadzen, standardéw wykonania oraz rozwigzan projektowych i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego i pozytywna opinie projektanta;

27) dokonywa¢ przeglgdu gwarancyjnego roboét budowlanych wykonanych na rzecz
Zamawiajgcego po kazdym roku eksploatacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy
Zamawiajacy takiego terminu nie wyznaczy, wyznaczy go Wykonawca, o czym ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie;
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28) odnawiaé corocznie oznakowanie poziome jezdni w okresie udzielonej gwarancji.
2. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca przediozy do akceptacji
Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy nie przekaze terenu
budowy do czasu przediozenia tego dokumentu, a opoéznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
3. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§6
NADZOR
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowaé bedzie inspektor nadzoru
IMUBSIOISKIBND = wvnumsionmmusnrisssnns somaissiasifie s nsss s -
2. Kierownikiem budowy bedzie .............................. posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej ........ocovvvieeviienennnn. (=] ———

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki klerownlka budowy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg postanowieri umowy mogg dokonywacé jedynie
osoby pisemnie upowaznione przez Strony.

5. Zmiana osob wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna dla
drugiej Strony z chwilg jej pisemnego powiadomienia o tym fakcie.

§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonywanie robét objetych przedmiotem umowy
Podwykonawcom w catosci lub czesci.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow
dziatajgcych na jego rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tredci zgodnej z projektem tej umowy.
4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.
5. Zamawiajgcy, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projekiu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamobwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni
w terminie 7 dni od jego przedtozenia.
6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jego
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje tego projektu umowy przez Zamawiajacego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 5.
9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
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ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od przeditozenia kopii umowy, o
ktérej mowa w ust. 7, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o
ktorej mowa w ust. 24 pkt 4.
12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sag dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
17. W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. W przypadkach tych stosuje sig § 12 ust. 5.
20. Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inacze;.
21. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 10 przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodno$é z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
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22. Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcoéw i jego pracownikow w takim samym stopniu jakby
to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

23. Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogoéw wynikajgcych z zapiséw niniejszego
paragrafu upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen az do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy wtgcznie.

24. Ustala sie wysokosci kar umownych, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8, za
kazdy taki przypadek,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5.000,00 ztotych za
kazdy taki przypadek,

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 5.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty- 5.000,00
ztotych za kazdy taki przypadek.

§8
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzeniem ryczattowym.
2. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej (z podziatem wartosci robot
budowlanych na poszczegdlne ulice: Brzozowa, Debowa, Jaworowg, Grabowg, Sosnowg i
Topolowsg) bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.
3. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury jest zatgczenie do niej nastepujgcych
dokumentow:
1) kopii protokotu odbioru koricowego roboét,
2) dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 13, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych — w przypadku ich nieprzedstawienia wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
4. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI .ot e ZE(StOWNi . ool
netto, z ...... % podatkiem VAT w WySOKOSCI ........ccooevviiniiniiiiiiniinnnns zt (stownie:
............ ey o)1+ (. (s#ownle SN G R binebErmeees) EOGANS

z wynikiem przetargu z dnia .. .. .

5. Wykonawca osw:adcza ze jest p+atnikiem podatku VAT zarejestrowanym
W . ciposiadaNIP ..........cooeeeinnnnn.

6. Wynagrodzenle p’ratne bedzie w ciggu 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
........................................................................................................... prowadzony

Wykonawca potwierdza, ze wskazany wyzej numer rachunku bankowego jest numerem
wiasciwym dla dokonania rozliczern na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106).

8. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie
realizacji umowy.

9. Za roboty wykonane, choé¢ nieobjete kosztorysem, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,
a niezbgdne do prawidiowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.



10. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesytaé ustrukturyzowane faktury
elektronicznie, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. poz. 2191 ze zm.),
tj. faktury spetniajgce wymagania umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, zwanego dalej ,platformg”, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

11. Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie , umozliwiajgce odbiér i
przesyfanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych za swoim posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego obstugiwanego przez OpenPEPPOL, ktérej funkcjonowanie zapewnia
Minister Rozwoju z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: htips://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

12. Globalny Numer Lokalizacyjny, ktéry oznacza Zamawiajgcego w sensie formalno-
prawnym - 59076990600089.

§9
ODBIORY

1. W ramach realizacji umowy wystepowac bedg nastepujgce odbiory:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior koncowy przedmiotu umowy,

3) odbiér pogwarancyjny.
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni od zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do dziennika
budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robot ulegajgcych
zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robdt, ktére nie zostaty odebrane.
3. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru tych robét.
4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami (lub nie) i stwierdzeniem kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowg, z naniesionymi zmianami (zmiany te muszg by¢ naniesione na
projekt budowlany i podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta) oraz dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru koricowego, a w szczegdlnosci:

1) dziennika budowy,

2) dopuszczen, certyfikatow, atestow, uzgodnien oraz wszelkich innych dokumentéw

wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane i innymi przepisami szczegolnymi

majacymi zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

3) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu

zamowienia, a odnoszacych sie do jego realizacji,

4) odpisu protokotu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

5) os$wiadczenia o zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z projektem

budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci

z obowigzujgcymi normami polskimi PN — EN.
5. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
préb i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z
dniem wpisu do dziennika budowy. O zakorczeniu robét (osiggnigciu gotowoséci do odbioru)
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego.
6. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciagu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomié¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
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odbioru.
7. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej itechnicznej zgodnie ze stosowng opinig biegtego
rzeczoznawcCy wyznaczonego przez Zamawiajgcego - jezeli wady nie
uniemozliwiajg  uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi —
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
8. W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 1, nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 5i 6.
9. Jezeli odbior zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem
przedmiotu umowy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.
10. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,
2) date rozpoczecia i zakoriczenia odbioru,
3) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim w nim
uczestnicza,
4) wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu,
5) ustalenia co do zgodno$ci wykonanych robét z umowa, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad,
7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy,
terminu usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze.
11. Protokét odbioru podpisany przez uczestniczgcych w odbiorze, dorecza sie Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

§ 10

REKOJMIA | GWARANCJA
1.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami (normami polskimi)
technicznymi wykonawstwa, jak tez dokumentacjg zatgczong do umowy i Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez wad pomniejszajgcych wartoS¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu lub jakiejkolwiek jego czesci zgodnie z jego
przeznaczeniem.
2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na
okres ...... miesiecy, poczynajgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy, na
warunkach okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy.
3. W przypadku udzielenia przez dostawcow materiatéw lub urzgdzen zastosowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia gwarancji na okres dtuzszy niz .... miesigcy,
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych
materiatéw lub urzadzen.
4. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznaczaé bedzie Zamawiajacy, z zastrzezeniem § 5
ust. 1 pkt 27.
5. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu stwierdzenie wad, Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia wad, uwzgledniajgc czas uzasadniony technicznie.
6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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7. Wady nieusunigte w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy.

8. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi za wady wynosi 60
miesigcy od daty dokonania odbioru koricowego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach
lub materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie miedzy datg rozpoczecia
terminu gwarancji a =zakonczeniem terminu gwarancji, bedzie naprawiona przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy.

10. Do udzielonej gwarancji jako$ci zastosowanie ma rowniez art. 581 Kodeksu cywilnego.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 4 w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajgcego z tytufu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w kwocie
........................ zt stownie @otyeh; ...civmen s, W formie
2. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, pozostawiajagc 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeh z tytutu
rekojmi za wady.
3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi za wady, o ktérym mowa w ust. 2,
zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. W przypadku wystapienia wad, ktorych nie da sie usunaé w terminie, na ktéry Wykonawca
ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zobowigzany on jest w terminie 3
dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie, do wydiuzenia obowigzywania
tego zabezpieczenia z terminem jego obowigzywania wydtuzonym o 30 dni od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usuniecia tych wad.
5. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzania opisanego w ust. 4
uznaje sig, ze Wykonawca odstagpit od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah umownych
Strony ponosi¢ beda na ogodlnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kar
umownych.
2. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy — w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8, za kazdy dzier zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarangji

i rekojmi za wady — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8, za

kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8, z zastrzezeniem art. 145 ustawy.
4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Zamawiajgcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8.
5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca — w
wysokos$¢ 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8.
6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
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§ 8, bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody. Pod pojeciem nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, nalezy rozumieé¢ kazdg czynno$é albo
zaniechanie niezgodne z postanowieniami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamdwienia.
7. W przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentdw
wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 25, § 5ust. 3, § 9 ust. 4 oraz w § 14 ust. 1 w okreslonych w
umowie terminach, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8, za kazdy dzier zwioki.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu niespetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgeych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw s$wiadczgcych dane
prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) za kazdego pracownika
niezatrudnionego na podstawie umowy o prace i wykonujgcego prace, oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z dowolnej
naleznosci Wykonawcy. Strony ustalajg, ze kara umowna staje sie wymagalna z dniem jej
naliczenia przez Zamawiajgcego i winna zostac¢ uiszczona na jego rzecz w terminie 7 dni od
jej naliczenia i poinformowania o tym Wykonawcy. Nieuiszczenie kary umownej w terminie
skutkuje naliczeniem odsetek za opdznienia w transakcjach handlowych.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

11. Strony zastrzegajg sobie prawo fgczenia poszczegélnych kar umownych, naliczonych
z réznych tytutdw i ich tgcznego dochodzenia od drugiej Strony.

12. Wykonawcy sktadajgcy wspdlnie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za
wykonanie umowy .

§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: 0s6b wykonujacych prace fizyczne zwigzane z pracami przygotowawczymi i
budowlano-montazowymi w zakresie robét drogowych zwigzanych z przebudowsg drogi.
2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnoéci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
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imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopie uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy
ochroneg danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych, tj. w szczegéinosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie
I nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownikéw przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej
mowa w § 12 ust. 8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§14
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca uzyska na swoj koszt ubezpieczenie z tytutu wszelkich ryzyk zwigzanych z
budowg bedgcg przedmiotem zamoéwienia na wypadek szkéd w efektach robét, a takze
mienia zlokalizowanego na terenie budowy do wysokosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 8 ust. 4. Polisa z tytutu wszelkich ryzyk, o ktérych mowa w niniejszym ustepie powinna
obejmowaé miedzy innymi:

1) szkody powstate w robotach oraz wyrobach, materiatach i wyposazeniu, ktére

zostaty wbudowane, wmontowane, =zainstalowane Iub dostarczone do petnej

wysokosci,

2) zwrot wydatkéw zwigzanych z naprawa powstatych szkod lub usterek.
Ponadto Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu realizacji
umowy w stosunku do osob trzecich i ich mienia oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw na kwote co najmniej 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy). Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu
budowy kopie wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych
skfadek. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie koniecznosci przedtuzenie okresu,
na jaki zawarto powyzsze ubezpieczenia nie krécej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego - w takim przypadku Wykonawca przekaze przedtuzenie polisy w terminie 3 dni
od dnia, w ktérym nastapita konieczno$¢ przedtuzenia tego okresu.
2. Beneficjentami z tytutu ubezpieczer wymienionych w ust.1 bedg réwnolegle Zamawiajgcy
i Wykonawca.
3. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczen, Zamawiajacy moze zawrzeé¢ takie
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ubezpieczenie lub przediuzyé je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze potraciC sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach umowy.

§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie niewykonywania jej w sposéb
okreslony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania robét
niezgodnie z umowa.
2. Zamawiajgcy ma prawo odstapié¢ od umowy na podstawie art. 145 ustawy.
3. Odstgpienie od umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyne, Wykonawca obowigzany
jest do dokonania przy udziale Zamawiajgcego peinej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia
wykonanych robét. Zamawiajacy powinien zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie nalezne za
wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstgpiono od umowy.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy mogg byé dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z uwzglednieniem art. 144 ustawy w formie aneksu do umowy,
zastrzezeniem § 6 ust. 5.
2. Istotne zmiany w umowie moga dotyczyé:
1) zmiany dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-12 wynikajgcej
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy;
2) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia, jezeli takie
opoznienie bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, niewynikajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku:
a) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego,
b) szczegodlnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
C) sity wyzszej,
d) zmiany dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w pkt 1;
3) zmiany zakresu robét, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w pkt 1.
3. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
4. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktérych Strony nie doszty do
porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. W okresach realizacji robét oraz gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystapienia
jednej z ponizszych okolicznosei o
1) zmianie siedziby firmy,
2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
8. Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
trzech egzemplarzy dla Zamawiajgcego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
7. Integralng cze$é umowy stanowig uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zatacznik nr 2 do umowy);
2) oferty Wykonawecy (zatacznik nr 3 do umowy);
3) dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zatagcznik nr 4
do umowy).
8. Kazda ze stron o$wiadcza, iz przeczytata osobiscie umowe, w petni ja rozumie i akceptuje,
na dowdd, czego sktada ponizej wiasnorecznie swoje podpisy i pieczecie.

WYKONAWCA
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