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09-03-02            SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

                    WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                           

 
 
1.     WSTEP   
Cele  opracowania      
Specyfikacje   techniczne    wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych   stanowią  opracowania   zawierające                        
w  szczególności   zbiory   wymagań,  które  są    niezbędne do  określenia   standardu i  jakości   wykonania  robót     w  
zakresie  sposobu   wykonania  robót   budowlanych,  właściwości   wyrobów   budowlanych  oraz  oceny   prawidłowości   
wykonania  poszczególnych robót.   
 (§ 12   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  
formy  dokumentacji  technicznej,  specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych,  oraz   
programu  funkcjonalno- uŜytkowych  Dz U z 2004 r  nr  202  popz  2072   )  
Opracowanie   SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJA  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT (  ST )  ma  na celu   polepszenie 
jakości robót i przyspieszenie realizacji budów. ST  umoŜliwia  efektywne   działania    kontroli   i akceptacji  robót    
budowlano  montaŜowych  w  poniŜszym  zakresie: 
1/  dokonania płatności pod warunkiem, Ŝe realizacja robót była zgodna z procesami zastosowanymi przy ich 
wykonywaniu, które zamawiający podał w specyfikacji,  
2/ zaakceptowania albo odrzucenia robót w zaleŜności od wyników badań gotowego produktu, ustalenia  w specyfikacji 
warunków granicznych, przy których moŜna akceptować roboty ( z pełną zapłatą ), chociaŜ nie odpowiadają w pełni 
wymaganiom specyfikacji, 
3/ moŜliwość zmniejszania płatności za roboty częściowo nie odpowiadające kryteriom jakościowym specyfikacji,  
4 / wyrywkowego pobierania próbek z gotowego produktu, mając na względzie kryteria decyzyjne zapłaty, 
uwzględniające statystyczną zmienność właściwości tkwiących w gotowym produkcie oraz metodach badań,  
5/ kontrolowania jakości wykonania robót w czasie trwania budowy ( a nie dopiero po zakończeniu elementu     robót  )     
i  pełnej  zapłaty  po  spełnieniu  wymagań  etapowych i końcowych    
 
2.  Zakres  i  forma  opracowania    
    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( ST )  została  opracowana w  
oparciu o  Rozdział  3   (  Zakres  i  forma  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót    budowlanych   ) 

Nazwa nadana  przez   
zamawiającego  

PRZEBUDOWA i  ROZBUDOWA   
OCZYSZCZALNI   ŚCIEKÓW  w  PISZU 

Część        O  CZĘŚĆ   OGÓLNA 
Prace  budowlane   dotyczące  budowy   zakładów    
uzdatniania  i  oczyszczania  ścieków    

Kod CPV 45252000-8 

Stacje  oczyszczania   ścieków   Kod CPV 45252100-9 
Prace  hydrauliczne  i  sanitarne Kod  CPV 45330000-8 
Prace  dotyczące  instalacji  budowlanych   Kod  CPV 45300000-0 
Prace  dotyczące  instalacji  elektrycznych  Kod  CPV 45310000-0 

Nazwa  kodu dotycząca 
robót   

Instalacje  okablowania  komputerowego Kod CPV 45314320-0 
Adres  obiektu Pisz  działki 43/1;  44/1,  44/3   
Nazwa i  adres  
zamawiającego 

GMINA  PISZ 
12-200  PISZ  ul.  Gizewiusza  5 

Autor  opracowania   inŜ.  Andrzej  Kicman 

Data opracowania ST 03  marca  2009  r 
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rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  technicznej,  specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych,  oraz   programu  
funkcjonalno- uŜytkowych.    Zgodnie  z  wymogami  rozporządzenia    SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  
ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH   zawiera  niŜej  wymienione  obligatoryjnie  wymagane  części [  rozdziały ]   
♦ O. CZĘŚĆ  OGÓLNA ( §14.1 )   
♦ O.2.  Nazwa  nadana  zamówienia   przez  zamawiającego  ( §14.1 ust 1a   ) 
♦ O.3.  Przedmiot i zakres  robót  objętych  ST  ( §14.1 ust 1b )   
♦ O.4.  Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  ( §14.1 ust 1c  )  
♦ O.6.  Informacja  o  terenie  budowy    ( §14.1 ust 1d  ) 
♦ O.8.  Informacja  o   kodach  CPV     ( §14.1 ust 1e  ) 
♦ O.9. Definicje i pojęcia uŜyte w  Dokumentacji  projektowej  i  SPECYFIKACJI 
                 TECHNICZNEJ  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH   (§14.1 ust 1f  ) 
♦ O.10. Dokumenty odniesienia  ( §14.1 ust 10 ) 
♦ O.11.  Wymagania  dotyczące    wyrobów   budowlanych  ( §14.1 ust 2 ) 
♦ O.12.  Wymagania  dotyczące    sprzętu i maszyn  ( §14.1 ust 3 ) 
♦ O.13.  Wymagania  dotyczące    środków  transportu   ( §14.1 ust 4 )  
♦ O.14.  Wymagania  dotyczące    przedmiaru i obmiaru  robót    ( §14.1 ust 7 )  
♦ O.15.  Opis  sposobu  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących     ( §14.1 ust 9 )  
♦ O.16. Częściowe   odbiory  robót  
♦ O.17. Końcowy  odbiór    robót  
♦ O.18. Pogwarancyjny  odbiór  robót  
♦ SST. SZCZEGÓŁOWE   SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  ODBIORU  I  WYKONANIA  ROBÓT    BUDOWLANYCH      
             zawierające : 
                      1/  wymagania  dotyczące   wykonania  robót   budowlanych  z  podaniem  wykończenia    
                           poszczególnych   elementów ,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów   technologicznych          
                           oraz   niezbędne   informacje   odcinków  robót,  przerw i  ograniczeń   a  takŜe   wymagania   
                          specjalne.       ( §14.1 ust 5 ) 
                     2/  opis  działań  związanych   z  kontrolą, badaniami  oraz  odbioru   wyrobów   i  robót  
                          budowlanych     w  nawiązaniu   do  dokumentów  odniesienia ( §14.1 ust 6 ) 
                     3/  opis  sposobu  odbioru  robót  budowlanych ( §14.1 ust 8 ) 
 

3.  Wykaz  SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ ODBIORU  I  WYKONANIA  ROBÓT       
      BUDOWLANYCH    (   SST )   
B  -  Roboty  budowlane  
T     -  Roboty  związane  z  instalacjami  i  urządzeniami  technologicznymi, 
E    -  Instalacje  elektryczne,  instalacje  AKPIA    

       
O. CZĘŚĆ  OGÓLNA   
( §14.1 ust 1   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  

technicznej,  specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robót   budowlanych,  oraz   programu  funkcjonalno- uŜytkowych    )  

O.1. Zakres  stosowania  ST   
  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH – ( ST )   stanowią część  Dokumentacji  
Przetargowej  i  naleŜy  je  stosować   przed  zleceniem  i przy  wykonaniu  robót   opisanych  w  pkt  O.3 
 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  stanowi zbiór wymagań technicznych  i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje 
uzyskanie projektowanych  [ odpowiednich ] cech eksploatacyjnych obiektu. SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ WYKONANIA  
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  uwzględniają wymagania Zamawiającego i moŜliwość  Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót.   
 SZCZEGÓLOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  opracowane  są w 
oparciu o obowiązujące   akta  prawne, normy,  normatywy,  wytyczne. 
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O.2.  Nazwa  nadana  zamówienia   przez  zamawiającego  
(§14.1 ust 1a   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  ) 

PRZEBUDOWA   I  ROZBUDOWA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  PISZU  
  

O.3.  Przedmiot i zakres  robót  objętych  ST   
(§14.1 ust 1b  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )  
                Przedmiot i zakres  robót (  wyszczególnienie  robót  podstawowych stanowiących  pewien  określony    stopień  
scalenia  robót  moŜliwy  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymagań  jakościowych )    objętych  niniejszą 
SPECYFIKACJĄ  TECHNICZNĄ WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH    (ST) stanowią  wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót   budowlano  montaŜowych    związanych   z  wykonaniem  przebudowy  oczyszczalni  ścieków  
w  Piszu. 
 Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach na działkach nr ew. 43/1; 44/1; 44/3 w 
obrębie Jagodne. Lokalizacja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Ogólnego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy. Na omawianym terenie znajdują się obiekty istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków. Projektowana inwestycja obejmuje I-etapową przebudowę z rozbudową istniejącej oczyszczalni do 
przepustowości Qdśr = 3500 m3/d. W ramach modernizacji przewidziano II stopniowe mechaniczno-biologiczne 
oczyszczanie ścieków z przeróbką osadów nadmiernych polegającą na wydzielonej autotermicznej tlenowej stabilizacji 
osadów (ATSO) oraz ich mechanicznym odwadnianiu. Proces biologicznego oczyszczania ścieków oparto o metodę 
niskoobciąŜonego osadu czynnego z usuwaniem związków azotu i fosforu metodą biologiczną w układzie typu A2/O 
(komora beztlenowa – defosfatacji; komora atoksyczna – denitryfikacji; komora tlenowa – nitryfikacji). Powstające na 
oczyszczalni ścieków osady nadmierne pochodzą z procesu biologicznego oczyszczania ścieków, realizowanego w 
komorach z osadem czynnym, naprzemiennie mieszanym i napowietrzanym (komory beztlenowa, anoksyczna, tlenowa). 
Mieszanina ścieków z osadem czynnym po przejściu przez 3-stopniowy proces oczyszczania biologicznego, trafia do 
osadników wtórnych, w których następuje oddzielenie cząstek osadu od ścieków oczyszczonych. Osad zatrzymany w 
osadniku jest recyrkulowany z powrotem na początek układu biologicznego, z częściowym usuwaniem (osad nadmierny) 
z układu. Wspomniany wyŜej osad czynny nadmierny jest skoncentrowaną masą organiczną i moŜe stanowić zagroŜenie 
dla środowiska. Dlatego teŜ wymagana jest jego przeróbka, zapewniająca stabilizację materii organicznej (mineralizację) 
oraz higienizację (usunięcie organizmów chorobotwórczych). W tym celu osad jest poddawany procesom tlenowej 
stabilizacji, która przebiega w warunkach termofilowych (temperatura procesu w zakresie 40 – 550C). Dzięki temu, 
przerabiany osad podlega równieŜ procesowi pasteryzacji. Osad ustabilizowany i zhigienizowany jest następnie 
odwadniany mechanicznie na wirówkach.   
O.3.1 Materiały wykorzystane w opracowaniu 
Opracowanie oparto na następujących materiałach: 
1/ .Wymagania odnośnie zakresu projektu zawarte w SIWZ oraz określone przez Zamawiającego; 
2/  Karty katalogowe i materiały ofertowe  producentów urządzeń 
3/ Projekty  Budowlano – Wykonawcze   

   
O.4.  Wyszczególnienie  i  opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych   
(§14.1 ust 1c  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

Ze  względu  na  istniejące  zagospodarowanie  terenu  nie  występuje  potrzeba  wykonywania  robót  tymczasowych,  
 

 O.5. Dokumentacja  projektowa 
 Dokumentacja   projektowa,  którą  Zamawiający  przekaŜe  Wykonawcy   po  podpisaniu  UMOWY    będzie  zawierać  
następujące  części:  

- PROJEKTY  WYKONAWCZE  -  CZĘŚĆ  KONSTRUKCYJNA  
- PROJEKT  BUDOWLANY  -  CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA  
- PROJEKT  BUDOWLANO  -  WYKONAWCZY -  CZĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA   
- PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY  - PRZEWODY  MIĘDZYOBIEKTOWE  
- PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY -  BRANśY  ELEKTRYCZNEJ  i AKPIA         
- Przedmiary  robót   [  fakultatywnie ]  

O.5.1. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zleceniodawcę  
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
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O.5.2. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zleceniodawcę, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek.  W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
O.5.3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SPECYFIKACJĄ   
TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH .   Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
SPECYFIKACJI   TECHNICZNEJ  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH . będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
O.5.4.. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SPECYFIKACJĄ   
TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH . i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt  
Wykonawcy.  
O.5.6.  W  przypadku  zamiany  przez  Wykonawcę  materiałów  określonych  w   dokumentacji  projektowej,   
Wykonawca  zobowiązany  jest [ przed  podpisaniem  umowy ]   własnym  staraniem  i  na  własny  koszt,  dokonać   
pozytywnych  uzgodnień   z  autorem  projektu  technicznego na  zastosowanie  zaproponowanych  zamiennych  
materiałów  i  urządzeń .  
      Parametry  techniczno eksploatacyjne  zaproponowanych  przez  Wykonawcę    zamiennych   materiałów   i  
urządzeń   muszą  być równowaŜne  z  parametrami  techniczno eksploatacyjnymi  materiałów  i  urządzeń  
projektowanych.   
      W  przypadku  nie  uzyskania  zgody   projektanta   Wykonawca   zobowiązany  jest   do  zastosowania   materiałów   
przewidzianych w dokumentacji  technicznej , bez prawa dochodzenia zmiany wartości przedmiotu  umowy.       
O.5.7.  Wykonawca    zobowiązany  jest   w  cenie  UMOWY  opracować  następującą  Dokumentację 
-  Projekt  organizacji  ruchu i objazdów   tymczasowych  na  czas  budowy  (  fakultatywnie ) 
- Harmonogram  robót 
- Projekt  zaplecza  technicznego  budowy  (  fakultatywnie  ).     

 
O.6.  Informacja  o  terenie  budowy     
 (§14.1 ust 1d  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

O.6.1.  Informacja  o  terenie  budowy  istotne z punktu  widzenia organizacji robót  budowlanych      
  Teren  budowy,   w  którym  wykonywane  będą  roboty   budowlane,  i  montaŜowe  przebudowy   oczyszczani  ścieków    
zlokalizowany   na  terenie  ogrodzonym  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  w   Piszu    [  obręb  Łagodne   działki nr  
43/1; 44/1;  44/3 ]  Dojazd  do  terenu   budowy - przez istniejącą  bramę.]                                                                                                                  
      Zasilanie terenu przebudowy  oczyszczalni  ścieków  w  wodę – z  istniejącej  na  terenie  budowy  instalacji  
wodociągowej.  Zasilanie terenu przebudowy  oczyszczalni  ścieków   w  energię  elektryczną  z istniejącej na  terenie  
budowy  instalacji elektrycznej 
O.6.2.  Informacja  warunkach     gruntowo – wodnych na  terenie  budowy . 
  Warstwę  przypowierzchniową  stanowią   grunty  nasypowe   do  głębokości  2,0 – 2,5 m .   W  przypadku  
fundamentowania  wymagać  będą  dogęszczenia. Lustro wód  gruntowych  stabilizuje  się   na  głębokości  2,5  do  3,1 m     
O.6.3  Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich 
   Ochrona własności publicznej i prywatnej.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  własności  prywatnej  i  
publicznej  znajdującej  się  na  terenie  budowy,  określone  w  protokole  przekazania  terenu budowy. 
   W  protokole  przekazania  terenu  budowy  Wykonawca  ustali  z  UŜytkownikiem  Oczyszczalni  ścieków    zasady  
wykonywania  robót  w  istniejących  obiektach w  sposób  gwarantujący  stałą  eksploatację  Oczyszczalni  ścieków               
[  odbiór  ścieków   surowych ]  .  
O.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.   
       Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

      - moŜliwością powstania poŜaru. 
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O.6.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko 
O.6.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy.   
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt   i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Szczególnie  Wykonawca  zapewni  niezbędne  warunki  bezpiecznego  wykonywania  robót  adaptacyjnych  w  
istniejących  zbiornikach   oraz  przy  robotach  rozbiórkowych.  . 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
O.6.7  Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy,  w pomieszczeniach socjalno -biurowych,  magazynach oraz  pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
O.6.8.  Przekazanie terenu budowy  
1/ Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  [  UMOWIE  ]  przekaŜe Kierownikowi  Budowy [  
Wykonawcy ] teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ,  
2/ Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Kierownikowi Budowy [ Wykonawcy  ]  równocześnie  z  
przekazaniem  terenu następujące dokumenty:  
♦ Po 1  egz  dokumentacji   projektowej,   wyszczególnionej  w pkt O.5 
♦ 1  egz  - SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [  ST ] wraz z 
                SZCZEGÓŁOWYMI   SPECYFIKACJAMI  TECHNICZNYMI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH [ SST ]  
♦ Dziennik  budowy   
O.6.9  Zaplecze  dla   potrzeb wykonawcy   
1/  Zamawiający  wyznaczy  Wykonawcy  miejsca  na terenie  budowy    na   zlokalizowanie: 
obiektów  tymczasowych  zagospodarowania  budowy  w  tym: 
♦ obiektów  z  pomieszczeniami  biurowymi, socjalnymi, sanitarnymi [ WC ]    
♦ obiektów   magazynowych:  zamkniętych magazynów,   otwartych  składowisk.. 
2/ Zamawiający   wskaŜe  Wykonawcy  miejsce na  placu  budowy  do poboru  wody,  energii  elektrycznej. Opłaty  za  
zuŜytą  przez  Wykonawcę  wodę  i   energię  elektryczną  ustalane  będą   wg wskazań   wodomierza   i liczników  
energii  elektrycznej. 
3/  Wykonawca  zawrze   z  dostawcą  wody  i  energii  elektrycznej   odpowiednie  Umowy  na  dostawę  wody  i  energii  
elektrycznej.    
4/  Zamawiający  wskaŜe  Wykonawcy  miejsca   składowania   lub  wywozu  gruzu  z  rozebranych  obiektów   
5/  Zamawiający  określi  Wykonawcy  zasady  postępowania  z   metalowymi  elementami  zdemontowanych  urządzeń  i  
elementów  instalacji   technologicznej w istniejącej  Oczyszczalni  ścieków.  
6/  Protokół   przejęcia   terenu  budowy  powinien mieć formę protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym naleŜy określić 
kto, komu, kiedy, jaki teren i w jakim stanie przekazał. W protokole powinny się teŜ znajdować niezbędne  wskazówki dla 
Kierownika  budowy. 
O.6.10.  Warunki  dotyczące   organizacji  ruchu   

Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  -  zostanie  określone  w  protokole  przekazania terenu  budowy 
O.6.11. Zabezpieczenie terenu budowy  [  ogrodzenie ]   
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót  aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, wygody uŜytkowników  obiektu  i innych,  szczególnie  przy  wykonywaniu  
robót  rozbiórkowych  oraz  prowadzeniu  wykopów  liniowych [  sieci  międzyobiektowe ] . 
    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 
O.6.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i z  wszelkie materiały [  wyroby budowlane  ] i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do   daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  Zleceniodawcę. 
0.6.13. Wykopaliska 
   Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora  nadzoru   i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor  nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
O.6.14.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
       Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe                              
[    UŜytkownika  Oczyszczalni  ścieków  w  Piszu  ]   oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.   
      Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Zleceniodawcę o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub SPECYFIKACJI  
TECHNICZNYCH  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  . 

                                                                                                                                                                                                                                                       
O.7  Dokumenty Budowy 
O.7.1. Dziennik budowy  
              Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  nadzoru . 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru  
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  , 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał   
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi  
nadzoru  do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora  Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  Nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

O.7.2.  Dokumenty laboratoryjne   
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  ze  Zleceniodawcą  w  
protokole  przekazania  terenu  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora  Nadzoru 
O.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się  ponad to następujące dokumenty: 
a) Decyzja  o pozwoleniu  na  budowę ,  .   
b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły   techniczne  odbioru robót [  odbiory  częściowe,  międzyoperacyjne ], 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję dotycząca  realizacji  budowy. 
O.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

O.8.  Informacja  o   kodach  CPV      
 ( §14.1 ust 1e  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
Wymagania  ogólne zawarte  w  CZĘŚCI  OGÓLNEJ   naleŜy  rozumieć   i  stosować   w  powiązaniu  z  zawartymi   
w    SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
zawartych  w  częściach  B,  T,  E    :  
 
O.9. Definicje i pojęcia uŜyte w  dokumentacji  projektowej  i  SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  
( §14.1 ust 1f  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  ) 
UŜyte w  Dokumentacji  projektowej i SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT, wymienione 
poniŜej definicje, naleŜy rozumieć następująco: 

<> Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności  wyrobu budowlanego do zamierzonego  

    stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób  

    budowlany  jest stosowany, wydana przez upowaŜnioną do tego jednostkę; 

<>  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji 
<>  BIOZ –  Opracowany  przez  Kierownika  budowy   plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  trakcie  realizacji  
robót  budowlanych  na  terenie  budowy .  Zakres  BIOZ  określa  art.  21a   [  ustawa  Prawo  budowlane  ]    
<> Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub z właściwymi przepisami prawnymi 
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<>  Decyzja  o  pozwoleniu  na  budowę  -  wydawana  przez  właściwy  organ  budowlany  na prowadzenie  robót  
budowlanych   [  ustawa  Prawo  budowlane  art.  28,  32,  33 ]      
<> Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
<>  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robót (budowy); 
<>  Dokumentacja  Techniczno – Ruchowa – DTR   -  dokumentacja  opracowana  przez  producenta  urządzenia   
zawierająca parametry  techniczne; rysunki, opis  konstrukcji  urządzenia;  instrukcje  montaŜu,  instrukcje      konserwacji  
i  eksploatacji  urządzenia.    
<> Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
<> Dziennik  Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem.  
Dziennik  Budowy  jest  wymagany  przy  realizacji  robót  budowlanych  na  podstawie  decyzji  o  Pozwoleniu  na  
budowę  wydana  przez  właściwy  organ  budowlany,  

<> Europejska aprobata techniczna  - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których 
wyrób jest stosowany, wydana! zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 

<>  Informacja  BIOZ opracowany  w  ramach  Dokumentacji  projektowej  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  
trakcie  realizacji  robót  budowlanych  na  terenie  budowy .   
<>  Inspektor  Nadzoru inwestycyjnego  -  osoba [  osoby ] wyznaczone  przez  Zleceniodawcę  spełniająca    obowiązki  
nadzoru  inwestorskiego  określone  w  Prawie  budowlanym  i  rozporządzeniach  wykonawczych   Zakres  obowiązków  
Inspektora  nadzoru  Nad  określa  art. 25, 26  [  [  ustawa  Prawo  budowlane  ]    
<>  Instalacje  technologiczne  -  przewody ,  armatura   zastosowana  w  obiektach  technologicznych  Oczyszczalni  
ścieków   
<>   Kierownik Budowy -  jest  jednym  z  uczestników  procesu  budowlanego.  Jest  osobą  odpowiedzialna za  
prawidłowe   wykonanie  obiektu   budowlanego w  sposób  zgodny   z  zatwierdzonym  projektem,  przepisami,  PN, oraz 
ST. Kierownik Budowy jest  odpowiedzialny  za  wszystkie  zdarzenia   na  terenie     budowy.  Ustalenie  Kierownika 
Budowy jest  fakultatywne.   Zakres  obowiązków  Kierownika Budowy   określa  art. 22, 23.  [  [  ustawa  Prawo  
budowlane  ]    
<>  Krajowa deklaracja zgodności  -oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność,   Ŝe 
wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą  techniczną. Jest to dokument niezbędny   do 
wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w systemie krajowym.  

<> Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i         

      specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu.. 
<> Masa tynkarska - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykonywania 
      wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej.  
<> Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii  
prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

<> Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 
w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

<>  Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie. przeznaczona do wykonywania 
 wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej, 
<>  Zleceniodawca – Inwestor  finansujący  budowę  . 
<>  Obiekt -   budynek. budowla inŜynierska,  . instalacja  bądź  urządzenie  techniczne  lub  technologiczne, które w   
zestawieniu  kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną  pozycję.  
<>  Oczyszczalnia  ścieków  -  zestaw  obiektów    technologicznych   słuŜących  do  przeprowadzenia   procesu  
biologicznego i mechanicznego  oczyszczenia  ścieków  surowych  w  celu  uzyskania  takiego  stopnia  oczyszczenia  
doprowadzanych  do  rzeki  ścieków  oczyszczonych  aby  spełnić  wymagania  określone   w  rozporządzeniu  
Ministerstwa  Ochrony  środowiska     i  Leśnictwa   z  dnia  8  lipca  2004  r.  
<>  Odbiór    częściowy -  techniczny  odbiór  robót  podlegających  zakryciu,  polegający  na  sprawdzeniu     
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      zgodności  z  projektem,  uŜyciu  właściwych  materiałów,  prawidłowości  zamocowań  ,   oraz  zgodności   z innymi  
wymaganiami  określonymi  w SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO  WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT .    

<> Odbiór  końcowy  obiektu    -   komisyjny  odbiór  zakończonych  robót  na  obiekcie,  przeprowadzony  po  
zgłoszeniu   w   Dzienniku  Budowy przez  Wykonawcę  zakończenia  robót  potwierdzonego  przez  Inspektora  
Nadzoru.   

<>  Odbiór  międzyoperacyjny -   techniczny  odbiór  nie  zakończonych  elementów  robót.  Przeprowadzane  w  
przypadkach, jeŜeli    dalsze  roboty  wykonywane  będą   przez  inne  brygady  lub  zespoły  tego  samego  lub  
innego  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy .  

<> Odpowiednia ( bliska ) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

<>  PodłoŜe  dróg i chodników   - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

<>   Podwykonawca – jednostka  wykonującą  roboty   na  obiekcie  na  podstawie  umowy  z Wykonawca      
      [   Generalnym  Wykonawca                              
<>  Polecenie Inspektora  nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy. 

<>  Producent -  jednostka  produkcyjna  wytwarzająca  produkt  budowlany,  naleŜy przez to rozumieć takŜe 
upowaŜnionego przedstawiciela producenta.  
<>  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; Zakres  obowiązków  
Projektanta   określa  art.  20,  21          [  ustawa  Prawo  budowlane  ]    
<> Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

<> Przewody  międzyobiektowe - układ nadziemnych i podziemnych  przewodów  technologicznych       słuŜących  do  
przeprowadzenia   procesów  technologicznych  w  Oczyszczalni  ścieków . 

 <>  Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu    
       będącego przedmiotem Robót. 
<>  Sprzedawca - podmiot przekazujący innemu podmiotowi wyrób budowlany wprowadzony do obrotu w celu jego 
dalszego przekazania bądŜ zastosowania w obiekcie budowlanym.  
<>  ST - SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  
<> STOR  - SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH  
<>  SST  -   SZCZEGÓLOWA  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH 
dla  określonego  zakresu  robót.  

<> Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii  
prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

<> Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 
w    UMOWIE  [ kontrakcie  ] jako tworzące część terenu budowy. 

<>  Urządzenia  technologiczne  oczyszczalni  ścieków  -  urządzenia,  elementy   automatyki      zastosowane  w  
obiektach  technologicznych  Oczyszczalni  ścieków .  
<>  UŜytkownik -  instytucja  eksploatująca  obiekty   po  przekazaniu  do  uŜytku. 
<>  UŜytkownik  Oczyszczalni  ścieków  -  Jednostka  organizacyjna  zajmująca  się  eksploatacją  Oczyszczalnią  
ścieków.   
<>  Właściwy  organ  -  organy   nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwością      
<>  Wykonawca -  [  Generalny  Wykonawca ]   jednostka produkcyjna [ przedsiębiorstwo ] ,  wykonująca  określony  
zakres  robót  wynikający   z  UMOWY  zawartej  ze   Zleceniodawcą.     

<>  Wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej prze tworzenia, przeznaczona do obrotu,       
wytworzona w celu zastosowania w sposób  trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób     
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  
uŜytkową i mającą   wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa budowlanego.  

<> Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub   
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na    
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budynku.  Obiektu.  
<>  Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie. przeznaczona do wykonywania 
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 wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej 
<>  Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
<>  Zleceniodawca – Jednostka  organizacyjna  - Inwestor  finansujący  budowę  . 

<>   Znak budowlany -  zastrzeŜony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, Ŝe  dany 
wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  wyrobu albo aprobatą techniczną.  
<> Masa tynkarska - gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do wykonywania 
      wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej.  
  

O.10. Dokumenty odniesienia - Podstawa  opracowania SPECYFIKACJI  TECHNICZNEGO 
WYKONANIA  ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH   
( §14.1 ust 10  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

O.10.1. Wykaz  ustaw,  rozporządzeń  i  innych   przepisów  prawnych 

- Ustawa  z dnia  7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami -  Prawo budowlane [ Dz. U. 89 poz.   414 ]  art. 62 ust.   1c;   
art. 62 ust. 6.1;  art. 62 ust. 6.2. 
- Ustawa  z dnia16  kwietnia  2004  o  zmianie  ustawy - Prawo budowlane [ Dz. U. 93 poz. 888  ]  
- Ustawa  z dnia  29,08,1997 r  o  zmianie  ustawy  o  kształtowaniu  środowiska  oraz  zmianie  niektórych  ustaw [ Dz. 
U.  nr 113  poz  885 ]   
-  Ustawa  z  dnia  12  września 2002  r o  normalizacji   [ Dz U  z  2002  r nt 169  poz 1386 ]  
-  Ustawa  z dnia  10  sierpnia  2002  r  o  systemie  zgodności   [ Dz. U.  nr 166 poz 1360 ]  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w  sprawie  warunków   technicznych jakim  powinny  
odpowiadać    budynki  i ich usytuowania  [  Dz. U nr 75  poz.  690 ].  8 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 3  kwietnia 2001 r w sprawie  obowiązku  stosowania  niektórych 
Polskich  norm  dla  budownictwa [ Dz U  nr 38  poz 456 ] 
-  Ustawa   Prawo  zamówień  publicznych   [  Dz. U. z 2004 r  nr 19 poz  177  nr  96  poz 956,  nr  116 poz 1207,  nr  145 
poz 1537 ] 
-  Ustawa  o  zamówieniach  publicznych 3  lipca 1998 r  [ Dz.U 1998 r nr 119  poz 773 ] 
-  Rozporządzenie Ministra SWiA  z dnia  26,02,1999 w  sprawie  metod i podstaw  kosztorysu  inwestorskiego  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, Ŝe podstawą do 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru  robót  oraz  programu  funkcjonalno-
uŜytkowego.    (  obowiązuje  od 2,10,2004)  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń. instalacji i sieci (Dz. U. Nr 
89, poz. 828) - obowiązuje od 21.06.2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 85, poz. 957) 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu 
Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego  (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z 2001 r. Nr 50, poz 517 oraz z 2002 r. Nr 231, 
poz. 1950). 
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów 
nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 I W sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, p02 38, z 2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 
2003 r. Nr 175, poz. 1704). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138. poz. 1554). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na 
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budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania: nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę (Dz. U. nr 120, po. 1127) - obowiązuje od 11.07.2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - obowiązuje ( 11.07.2003 25]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 
71, Nr 25, poz. 256). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) - obowiązuje od 13 czerwca 
2003 r., z wyjątkiem rozdziału 2 (systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych) i rozdziału 3 (znakowanie CE), które 
wchodzą w Ŝycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 
wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, pozo 637). 
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt Judzi (M.P. Nr 19, poz. 231). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - obowiązuje od 11.07.2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiąŜki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1134) - obowiązuje od 11.07.2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
dotyczącego rozbiórek oraz zamiany sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120~ poz. 1131) -  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności 
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania  
(Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13. poz. 121). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych  (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) - obowiązuje od 26 lipca 
2003 r 
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. 
Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991, z 2001 r. Nr 
111, poz. 1194 oraz z 2002 r. 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 
718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 
r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 
721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) 
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- Zarządzeniem   Ministra  Środowiska   z  dnia  24  lipca  2006  r   w  sprawie  warunków   jakie  naleŜy  spełniać   przy  
wprowadzeniu  ścieków   do  wód  lub  ziemi   oraz  w  sprawie   substancji   szczególnie  szkodliwych   dla  środo  
wodnego  [  Dz U z dnia  31,07,2006 ]   
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów Z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu  (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 oraz z 2003r. Nr 28, poz. 240 ) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19  marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) - obowiązuje od dnia 20 września 
2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 
uŜytkowania których moŜna przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1128) -  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 
90, poz. 848) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 19  marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) - obowiązuje od dnia 20 września 
2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 
90, poz. 848) 
O.10.2.  Wykaz  Norm   
Zawierają w  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  zawartych  
w  częściach  B,  T,  E    :  
 

O.11.  Wymagania  dotyczące    wyrobów   budowlanych   
( §14.1 ust 2  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
     Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich 
przechowywaniem. transportem. warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi 
się do postanowień norm 
  Wyrób budowlany moŜe być wprowadzony do obrotu, jeŜeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom uŜytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości 
uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być 
zastosowany w sposób trwały, spełnienie   wymagań podstawowych. Dopuszcza się  poniŜsze  sposoby oznakowania 
wyrobów:  
1) oznakowanie CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo znakowania 
europejską: aprobatą  techniczną: bądź  krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną: z wymaganiami podstawowymi;  

2) oznakowanie polskim znakiem budowlanym;  
3/ Wszelkie stosowane wyroby  budowlane [ materiały ]  powinny być nowe, odpowiadać 
Polskim Normom PN  [ O.10.2. Wykaz  norm ]  oraz posiadać   dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie jak równieŜ co najmniej jeden z niŜej wymienionych \dokumentów: 
<> atesty 
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<> certyfikaty 
<> aprobatę techniczną ITB 
<> certyfikat zgodności 
Szczegółowe  wymagania   dotyczące  materiałów  stosowanych  w  poszczególnych  rodzi  robót  -  podane  są  w  
poszczególnych  SZCZEGÓLOWYCH  SPECYFIKACJA  WYKONANIA   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  [  SST ] 
    
O.12.  Wymagania  dotyczące   maszyn,    sprzętu  i  narzędzi      
( §14.1 ust 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
   Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora  nadzoru.  
   Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  nadzoru. 
   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
   Wykonawca dostarczy [ na  Ŝyczenie ]  Inspektorowi  nadzoru   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
    Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
    Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  mogą  na  
Ŝyczenie  Inspektora  nadzoru   zastąpione  na  odpowiednie  dla wykonania   określonego  zakresu  robót  
budowlanych..       
 

O.13.  Wymagania  dotyczące   środków  transportu      
( §14.1 ust 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r )                    
O.13.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu:  
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości  przewoŜonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie   robót zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora   nadzoru . 
O.13.2   Wymagania  dotyczące  przewozu  po  drogach  publicznych. 
Wymagania dotyczące środków transportu  
♦ środków transportu. które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi  w  
dokumentacji   projektowej   i  wskazaniami  Inspektora  nadzoru   w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  

♦ wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą. spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych: środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
O.14  Zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  
   ( §14.1 ust 7  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 

Określają  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH  zawarte  w  
częściach  B,  T,  E    :  
 
O.15. Opis sposobu  rozliczenia  robót  tymczasowych   i  prac  towarzysz ących   
   ( §14.1 ust 9;  ust 12   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2  września  2004  r ) 
Prace  towarzyszące  są  to  prace  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych  nie  zaliczanych  do  robót  
tymczasowych,    w  tym   geodezyjne wytyczanie i  inwentaryzacja  powykonawcza. 

- nie  dotyczy 
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O.16. Częściowe  odbiory  robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
O.16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  nadzoru . 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
O.16.2.   Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  nadzoru  . 
 
O.17. Końcowy  [  ostateczny ]  odbiór  robót 
O.17.1.   Zasady  końcowego  odbioru robót 

 Odbiór  końcowy  [ ostateczny  ] polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Zleceniodawcę 
Inspektor  nadzoru  wpisem  do  dziennika  budowy  potwierdza  fakt  zakończenia  robót.  Wpis  d powinien  być  
dokonany  nie  później  jak  5  dni  po  wpisie  Kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót.   
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora  nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie   O.17.2 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  
nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
O.17.2. Podstawowe dokumenty  przy  końcowym  odbiorze  robót 
   Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  
końcowego  odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do końcowego  odbioru robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy  ( oryginały ), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze SPECYFIKACJĄ  WYKONANIA  I  

ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH oraz  SZCZEGŁOWYMI  SPECYFIKACJAMI  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH lub  [  fakultatywnie ]  PZJ, 
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5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze SPECYFIKACJĄ  WYKONANIA  
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH oraz  SZCZEGŁOWYMI  SPECYFIKACJAMI  WYKONANIA  I  ODBIORU  
ROBÓT  BUDOWLANYCH lub  [  fakultatywnie ]  PZJ, 

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań, pomiarów: załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze SPECYFIKACJĄ  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
oraz  SZCZEGŁOWYMI  SPECYFIKACJAMI  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH lub  [  fakultatywnie ]  
PZJ,  w  tym : 
- wyników  zawartych  protokóle  z  przeprowadzonego  rozruchu  technologicznego  oczyszczalni  ścieków   
- protokołów  technicznego  odbioru  robót   [ częściowych  lub  międzyoperacynych   odbiorów  robót  ] 
- protokołów  odbioru  instalacji  elektrycznych   w  tym protokoły  badania  uziomów  instalacji  elektrycznej 
- protokołów   badania  jakości  wody  uŜytkowej.    [ badania  biologicznego  i  chemicznego ]  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (  np. na   budowę  sieci  elektrycznych  
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  i  sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
O.18.  Pogwarancyjny  odbiór  robót  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie  O.17 „  Końcowy  odbiór  robót ”. 
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