SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CPV 45110000-8 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111220-6 - USUNIECIE GRUZU

NA WYKONANIE:

WYKONANIEM ROZBIORKI BUDYNKU KOTEOWNI W BORKACH
WRAZ Z WYWOZEM GRUZU
1 ZASYPANIEM GRUNTEM SPOISTYM WYKOPOW PO
FUNDAMENTACH ORAZ DOPROWADZENIE DO STANU
PIERWOTNEGO GRUNTU W OBREBIE ROZBIORKI

INWESTOR:

Gmina Pisz
ul, Gizewisza 5 12-200 Pisz




1 CZESC OGOLNA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rozbiorki kottowni w Borkach wraz z wywozem
gruzu po rozbiorce ,uprzatnigciem 1 wywiezieniem gruzu oraz wywiezieniu gruzu z
wyjatkiem elementow stalowych.

Teren na ktérym bedg realizowane prace znajduje w miejscowosci Borki Gm. Pisz

2. Przedmiot i orientacyjny zakres prac podany jest w zalaczniku nr 1 do SIWZ, ktdry stanowi
podstawe do zlozenia oferty.

3. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami
bezpieczenstwa pracy.

4, Inwestor posiada potwierdzenie o zgloszeniu robdt niewymagajacych pozwolenia na
rozbiorke.

5. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy
Techniczno — Budowlane, obowiazujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U.13 poz 93), rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej z
dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest { Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 )

6. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Inwestor nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody.
Inwestor przekaze teren prowadzenia robot protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania

umowy.

7. Podczas wykonywania prac wykonawca bgdzie odpowiadat za zabezpieczenie terenu robot
budowlanych.

Transport a w szczegolnoscei warunki dotyczace organizacii ruchu na terenie wykonywania
prac rozbidrkowych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym pracownikiem Urzedu
Miasta Pisz.

Podane ponizej opisy majg na celu stworzenie wlasciwych warunkéw dla Wykonawcéw
do przygotowania prawidlowych pod wzgledem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym
ofert, ktére beda odpowiadaly wymaganiom Zamawiajgcego.

Nalezy zwroéci¢ uwage, iz podane dane i opis prac w przedmiarze sluza do
przyblizonego okreslenia zakresu robot, w trakcie ogledzin terenowych Wykonawca

powinien dokonaé weryfikacji danych.



IL.LKONTROLA JAKOSCI
1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosei robdt podczas ich
wykonywania.

I11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

2. Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania.

Osoby obstlugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegolnych wymagan
posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzetu.

3. Srodki transportu uzyte do przewozu materialéw nie moga powodowaé uszkodzen
nawierzchni drog dojazdowych i placoéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi
uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

IV. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i
wymaganiami specyfikacji technicznej.

2. Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie stosowac si¢ do polecen i uwag
przedstawiciela Urzgdu Miasta w Piszu w zakresie ochrony srodowiska i tras
przejazdu.

3. Wykonawca na wlasny koszt naprawi ewentualne uszkodzenia drog i placow.

4, Kopie zawiadomien przekazanych do wlasciwych inspekeji ( Panstwowej Inspekeji

Pracy i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o zamiarze przystapienia do

robdt zwigzanych z rozbiérka i utylizacjq materialéw zawierajacych azbest.

V. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg, jako$¢ robot
2. Upowazniony pracownik Urzedu Miasta w Piszu jest uprawniony do dokonywania
kontroli a Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia wszelkiej niezb¢dnej pomocy
w tych czynnosciach.
VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
1. Przedmiar okresla zakres robot wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng

VII. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
1. Odbiér robdt nastapi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

2. Odbidr robdt nalezy dokonad komisyjnie. Sktad komisji ustali zamawiajacy.
Odbiér konicowy nastapi po wykonaniu zadania na podstawie protokotu odbioru.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien zalaczy¢:

Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

Karty przekazania odpadu na sktadowiska ,



Oswiadczenia o wykonaniu rob6t z zachowaniem wlasciwych przepisdéw technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposdb prawidlowy terenu i przekazaniu wytworzonego odpadu

na sktadowisko i ich utylizacji,

VIHI. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczeniu bgdg podlegaé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru .

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

1. zapisami Specyfikacji Technicznej

2. obowiazujacymi przepisami w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)}(Zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz, 959; z2005r. Nr 113
poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419), rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U z
2004 r. Nr. 71 poz. 649 )

3. Sztukg budowlang.

4. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.




X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

1. Rozbiérka obiektu wraz z wywozem gruzu.
1.1. Wymagania dotyczace sprzgtu, maszyn, $rodkéw transportu, kontroli jakosci, odbiorow,
rozliczenia robét, dokumentow odniesienia - jak w czesci ogdlnej.
Do podstawowych prac nalezy:

1. Rozbidrka obiektu budowlanego wraz z wywozem gruzu

2. Wywdz gruzu z terenu budowy.

3. Rozbiorka obiektu o konstrukcji stalowej i zloZzenie we wskazanym miejscu.

4. Rozbiorka fundamentow.

5. Zasypanie wykopdéw po fundamentach.
Teren na ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic€ i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi
mozliwo$é przewrdcenia czesci  konstrukcji  obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 my/s.
W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy
stosowa¢ zsuwnice pochyle Ilub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieé
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie scian lub innych czesei obiektu przez
podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé si¢ poza
strefa niebezpieczng. W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych sposobem przewracania
dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno byé niezawodne. Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni

sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

1. Demontaz pokrycia dachowego nalezy rozbiera¢ z rusztowan lub pomostu roboczego,
teren nalezy wygrodzié.

2. Demontaz konstrukcji stalowej jak wyzej oraz dzwigu

3. Po zdemontowaniu elementow konstrukcyjnych przystgpujemy do demontazu scian i
fundamentow zelbetowych.

4, Elementy betonowe rozkruszy¢ lub zby¢ jako elementy do wtérnego wbudowania.

3. Teren rozbiorkowy nalezy uporzadkowad i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Zasypanie wykopow po fundamentach.



1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia przy wykonywaniu
rob6t rozbiorkowych.

1. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujace podczas rozbiorki to:

1.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm, a w szczegdlnosci:

- wykonanie demontazu pokryé dachowych, konstrukeji stalowych, z uwagi

na mozliwos¢ upadku z rusztowan lub bezposrednio z demontowanych elementéw obiektow
budowlanych,

- wykonanie zasypywania z warstwowym zageszczeniem wykopdéw fundamentowych o
scianach pionowych bez podparcia o glebokosci do 1,2m z uwagi na mozliwos$¢ przysypania
ziemia.

1.2. Wykonanie prac z udzialem dzwigu z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia
niebezpieczenstwa zwigzanego z zerwaniem si¢ transportowanych elementdéw podlegajacych
demontazowi oraz z uszkodzeniem dzwigu.

1.3. Wykonywanie prac z udzialem innego sprzetu i maszyn budowlanych z uwagi na
mozliwosc¢ ich uszkodzenia podczas prac demontazowych.

2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
rozbidrkowych, a w szczegolnosei robét szczegdlnie niebezpiecznych:

2.1. Przed przystapieniem do prac kierownik rozbiorki jest obowiazany zapoznad
wszystkich pracownikow z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr
47 poz. 401).

2.2. Przed przystapieniem do wykonania rob6t szczegolnie niebezpiecznych niezbedne
jest dokonanie skrétowego, powtdrnego zapoznania si¢ z zasadami BHP dla konkretnych

czynnosci 1 wytypowanych pracownikow.

3. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

3.1. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

inz. Adam Czartoryjski
Uprawnienla budowdane do nadzory | kierowania
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