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Zatacznik nr 11 do SIWZ

UMOWA (WZOR) nr ............
zawartaw Piszu dnia .....ccccoeveviivinennnnns.

pomiedzy:

Gming Pisz z siedzibg w Piszu przy ulicy Gustawa Gizewiusza 5, zwang dalej
~Zamawiajgcym’,

reprezentowang przez:

Jana Alickiego — Burmistrza Pisza

z kontrasygnatg Aldony Anny Klimek — Skarbnika Gminy Pisz

z jednej strony, a:
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zwang dalej ,Wykonawcg"

reprezentowang przez:

z drugiej strony
wspolnie dalej zwanymi ,Stronami”, oddzielnie za$ ,Strong”

Reprezentanci obu Stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujace ich tozsamo$¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z pdzn. zm.), zwang dalej ,ustawg’, zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Strony os$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowgq’ zostata zawarta w wyniku
udzielenia zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 ustawy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty ztozonej w dniu ............ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w przedmiocie zamoéwienia ,,Rewitalizacja wiezy ci$nien przy ulicy Gdanskiej
w Piszu” Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach inwestycji ,Rewitalizacja wiezy ci$nieni przy ulicy Gdariskiej w Piszu”, a w
szczegolnosci:

1) renowacje istniejacego budynku wiezy cisnien i jego adaptacje na obiekt

uzytecznosci publicznej wystawienniczy oraz kawiarnig;

2) rozbudowe w kondygnacji piwnicy czesci obiektu przeznaczonego na restauracjg z
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zapleczem;
3) odtworzenie fragmentu gtowicy na tarasie;
4) wykonanie wewnetrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, przeciwpozarowej,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji;
5) wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego,
systemu sygnalizacji wlamania i napadu, systemu sygnalizacji pozarowej oraz
monitoringu;
6) wykonanie zagospodarowania terenu;
7) wykonanie przylaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
energetycznego.
2. Szczegotowy zakres robot okresla przekazana protokolarnie przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa:
1) ,PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA - Remont, przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej wiezy ciSnien na
taras widokowy z kawiarnig” — opracowany przez DF — Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
2) ,PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA - Remont, przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania zabytkowej wiezy wodociagowej’ —
opracowany przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw
Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
3) ,Projekt wykonawczy przytacza wodociggowego kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej — wodociggowa wieza cisnien” — opracowany przez DF —
Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy
Fabryczne 23, 15-565 Bialystok;
4) Projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. i p.poz. oraz instalacji centralnego
ogrzewania — wodociggowa wieza ciSnien” — opracowany przez DF — Studio
Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-565 Biatystok;
5) ,PROJEKT WYKONAWCZY sieci elektrycznych zalicznikowych nn 0.4 kV -
Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z
wodociggowej wiezy cisnien na taras widokowy z kawiarnig” — opracowany przez DF
— Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy
Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
6) ,PROJEKT WYKONAWCZY instalacji elektrycznych wewnegtrznych — Remont,
przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej
wiezy cisnien na taras widokowy z kawiarnig’ — opracowany przez DF — Studio
Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-565 Biatystok;
7) ,PROJEKT WYKONAWCZY — Okablowanie strukiuralne — Remont, przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej wiezy cisniefi na
taras widokowy z kawiarnig” — opracowany przez DF — Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
8) ,PROJEKT WYKONAWCZY — System sygnalizacji wiamania i napadu — Remont,
przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej
wiezy cinien na taras widokowy z kawiarnig” — opracowany przez DF — Studio
Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-565 Biatystok;
9) ,PROJEKT WYKONAWCZY - System sygnalizacji pozarowej — Remont,
przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowe;]
_wiezy cisénien na taras widokowy z kawiarnig’ — opracowany przez DF — Studio
Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-565 Biatystok;
10) ,PROJEKT WYKONAWCZY — System telewizji przemystowej CCTV — Remont,
przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej
wiezy cisnien na taras widokowy z kawiarnig” — opracowany przez DF — Studio



Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-565 Biatystok;

11) ,PROJEKT WYKONAWCZY - WENTYLACJA | KLIMATYZACJA - Remont,
przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej
wiezy cisnien na taras widokowy z kawiarnig” — opracowany przez DF - Studio
Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-565 Biatystok;

12) ,PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY - Remont, przebudowa, rozbudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej wiezy ciSnien na taras
widokowy z kawiarnia” — opracowany przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir
Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;

13) ,PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI — Remont, przebudowa, rozbudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej wiezy cisnienn na taras
widokowy z kawiarnig” — opracowany przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir
Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;

14) ,GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM — Remont, przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z wodociggowej wiezy cisnien na
taras widokowy z kawiarnig’ — opracowany przez DF — Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
15) ,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
~ Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku z
wodociggowej wiezy cisnief na taras widokowy z kawiarnig” — opracowane przez DF
— Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy
Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;

16) ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét do projektu przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej” — opracowana
przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul.
Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;

17) ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét do projektu instalacji wod.-
kan. i p.poz. oraz instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie elekiryczne)” —
opracowana przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw
Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;

18) ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — instalacja wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji” — opracowane przez DF - Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
19) ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych — instalacje
elektryczne wewnetrzne” — opracowana przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir
Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;

20) ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych — sieci
elektryczne zalicznikowe nn 0.4 kV” — opracowana przez DF — Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
21) ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Okablowanie
strukturalne” — opracowana przez DF - Studio Projektowe s.c. Stawomir
Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;

22) ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — System
sygnalizacji wlamania i napadu” — opracowana przez DF — Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok;
23) ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — System
sygnalizacji pozarowej” — opracowana przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir
Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok

24) ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — System
telewizji przemystowej CCTV" — opracowana przez DF — Studio Projektowe s.c.
Stawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok
25) ,Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Drogowych”
— opracowane przez DF — Studio Projektowe s.c. Stawomir Maksimowicz, Mirostaw



Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-565 Biatystok.
3. Wykonawca oéwiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w ust. 1-2 nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwo$é powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu
oraz treéci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich
przewidziec.

§3

NARZEDZIA | MATERIALY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych
co do jako$ci wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
przepisach prawnych.
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczna.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materialy, o ktorych mowa w ust. 2, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreSlonych przez
Zamawiajacego miejscach. Koszty badan ponosi Wykonawca.
4. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zabezpieczy we wiasnym zakresie.
5. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy dostawy wody, energii elekirycznej oraz
odprowadzania sciekow na czas wykonywania robot.

§4
TERMINY REALIZACJI
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy - ...
2) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu Umowy - ...
3) termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy — do dnia 15 listopada 2012
&
2. Za zakonczenie robét Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakoriczenie roboét, jezeli w wyniku powyzszego wpisu
zostanie dokonany odbiér.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia obowigzany jest w szczegélnoSci:
1) przejaé plac budowy i przygotowac go do realizacji przedmiotu umowy oraz jezeli
istnieje taki obowigzek pisemnie powiadomi¢ jednostki opiniujace i uzgadniajace o
rozpoczeciu realizacji umowy;
2) opracowaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike
realizacji i warunki prowadzenia robot budowlanych w zakresie zabezpieczenia
terenu budowy, ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, ochrony
przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania materiatow szkodliwych dla
otoczenia, bezpieczenstwa i higieny pracy;
3) zabezpieczy¢ teren budowy oraz odpowiednio go oznakowaé, a takze
zabezpieczy¢ roboty stanowiace zagrozenie dla otoczenia;
4) zapewnié obstuge geodezyjna;
5) prowadzi¢ roboty w sposob umozliwiajacy korzystanie z terenéw przylegtych,
zapewni¢ wiasciwg komunikacje dla osob zamieszkujacych oraz prowadzacych
dziatalnosé gospodarczg w okolicznych budynkach, a takze naprawi¢ i doprowadzic
do stanu pierwotnego mienie 0séb trzecich zniszczone lub uszkodzone w toku
realizacji umowy;
6) w razie koniecznosci dokona¢ uzgodnien z wtascicielami infrastruktury nadziemnej



i podziemnej w zakresie wiaczania i wytaczania energii elektrycznej oraz w zakresie
korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej;
7) przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury nadziemnej i
podziemnej, prowadzi¢ wszelkie roboty pod nadzorem wiascicieli tej infrastruktury
oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytutu;
8) dokona¢ odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych;
9) zapewni¢ dozor, a takze wiasciwe warunki bezpieczenstwa pracy;
10) utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady i $mieci;
11) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne;
12) uprzagtngé teren budowy, zdemontowac i usung¢ sprzet budowlany, a takze
wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawce lub podwykonawcow
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy najpézniej w dniu odbioru koricowego;
13) wykonaé geodezyjng dokumentacie powykonawczg i przekaza¢ jg
Zamawiajacemu w dniu odbioru kofncowego;
14) wykona¢ szczegotowy kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru
roboét;
15) sporzadzi¢ program prac konserwatorskich w zakresie $cian zewnetrznych i
stolarki sporzadzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy;,
16) prowadzi¢ roboty w sposob nieutrudniajacy korzystania z przylegtego terenu;
17) prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy,
zwanym dalej ,Harmonogramem”, dokumentacjaq projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
18) ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz
0s6b trzecich wynikie na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy, a
w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponie$¢ wszelkie wydatki konieczne
do naprawienia wyrzadzonej szkody;
19) materialy pochodzace z rozbiorki nienadajace sie do dalszego wykorzystania
poddac utylizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p6ézn. zm.), za$ materiaty nadajgce sie do
wykorzystania uzy¢ przy realizacji inwestycji;
20) dokona¢ usuniecia drzew i krzewow na wiasny koszt, a drewno po usunietych
drzewach dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
21) uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz
$wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu.
2. Dokument, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajacy nie przekaze terenu
budowy do czasu przediozenia tego dokumentu, a opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
3. Dokument, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 14 Wykonawca zobowigzuje sig przedtozyc
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§6,
NADZOR
1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie inspektor nadzoru
INNESIONSRIBGN = ... conmanresmnrnsmmmmmnamonsnm s S R tely vuwrs svammemmpnsn soma
2. Kierownikiem budowy bedzie ............................. posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ............................ tel

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia



7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.).

§7

PODWYKONAWCY'
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie robot objetych przedmiotem umowy
podwykonawcom w cato$ci lub czegsci.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dziatania lub zaniechania podwykonawcow
dziatajgcych na jego rzecz jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
3. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa powyzej, nie zgtosi na piémie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy przez Wykonawce z
podwykonawca.
4. Do zawarcia przez podwykonawcow umow z dalszymi podwykonawcami wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego oraz Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy oraz Wykonawca, w trybie
okreslonym w ust. 3, nie zglosza na piémie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
Zamawiajacy oraz Wykonawca wyrazili zgodg na zawarcie umowy.
5. Umowy wskazane w ust. 3 i 4 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§8

WYNAGRODZENIE
1. Zamawiajacy | Wykonawca ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzeniem ryczattowym.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCI ... 2t (SHOWIIE. ..o S B S B T APV AR BHR FRE RS )
netto, z ...... % podatkiem VAT w wysokoéci ........................ zZt (stownie:
.......................................... ), z’{ brutto (stownie:
.......................................... ) zgodnie z wynikiem przetargu zdnia ........................
3. Wykonawca oéwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym
W . . i posiada NIP ..
4, Wynagrodzenle p{atne bedzie w clagu 2‘I dni od dnla otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT.
5. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr
........................................................................................................... prowadzony

6. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie nastepowato na podstawie prawidtowo
wystawionych faktur czesciowych oraz faktury koncowej.

7. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych bedg protokoty odbioru
robot stwierdzajace procentowe wykonanie elementow robot wyszczegdlnionych w
Harmonogramie, w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Faktury czesciowe nie mogg by¢ ztozone pozniej niz do 15. dnia miesigca
nastepujacego po danym okresie rozliczeniowym.

8. Okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w ust. 7, 10 i 12 pkt 1 wynosi 2 (dwa) miesigce
kalendarzowe.

9. Ptatno$ci czeséciowe dokonywane beda nie czesciej niz raz na dwa miesigce do wysokosci
90 % kwoty, o ktorej mowa w ust. 2.

10. Wynagrodzenie okreslone w fakturach czesciowych bedzie wyliczone jako iloczyn kwoty
lacznego wynagrodzenia za poszczegolne elementy robot, wyszczegolnione w
Harmonogramie i procentowego zakresu wykonanych robdt, w danym okresie
rozliczeniowym, podanego w protokole odbioru robét.

' Zapis zostanie umieszczony w przypadku wystapienia podwykonawcy.



11. Platno$é koncowa nastgpi po dokonaniu odbioru wszystkich elementéw robot i
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.
12. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury VAT jest zatgczenie do niegj
nastepujacych dokumentow:
1) w przypadku faktur czesciowych — protokotéw odbioru robot stwierdzajgcych
procentowe wykonanie robdt, w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) w przypadku ptatnosci koricowej — protokotu odbioru koricowego,
3) pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé jest czescig
sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania
rachunku podwykonawcy’.
13. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie
realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 14 oraz § 15 ust. 2 pkt 3 lit. a. tgczna wartosc faktur
nie moze przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 2.
14. Jezeli w czasie obowigzywania umowy zmienione zostang przepisy prawa okreslajace
wysoko$é stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w zakresie przedmiotu zamowienia,
Wykonawca bedzie uprawniony przy wystawianiu faktury do naliczenia wynagrodzenia brutto
z zastosowaniem stawki podatku od towardw i ustug obowigzujgcej w dacie wystawienia
faktury. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia brutto nastgpi w formie aneksu do
umowy.
15. Za roboty wykonane, cho¢ nieobjete kosztorysem, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14, a
niezbedne do prawidtowego i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

§9
ODBIORY

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

4) odbiér pogwarancyjny.
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni od zgloszenia przez Wykonawce odbioru tych robét wpisem do dziennika
budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajacych
zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robét, ktére nie zostaty odebrane.
3. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w
terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce odbioru tych robot wpisem do dziennika
budowy.
4. Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.
5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
koncowego, a w szczegolnosci:

1) dziennika budowy,

2) dopuszczen, aprobat, certyfikatow, atestow, uzgodnien, kart gwarancyjnych oraz

wszelkich innych dokumentéw wymaganych przepisami ustawy — Prawo budowlane i

innymi przepisami szczegolnymi majacymi zastosowanie do wykonania przedmiotu

umowy,

3) instrukcji (w jezyku polskim) eksploatacji urzadzen i instalacji,

4) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

? Zapis zostanie umieszczony w przypadku wystapienia podwykonawcy.



5) pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
6) $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,
7) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia, a odnoszacych sie do jego realizacji.
6. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 7 dni oznacza osiagniecie gotowosci do odbioru z
dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru.
8 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej itechnicznej zgodnie ze stosowna opinig biegtego
rzeczoznawcy wyznaczonego przez Zamawiajgcego — jezeli wady nie
uniemozliwiajg  uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  jego
przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi —
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem.
9. W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 1, nowy termin osiggnigcia gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru ustala sig w trybie okreslonym w ust. 6i 7.
10. Jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowiagzania wynikajacego z umowy od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru.
11. Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawierac ustalenia
poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:
1) oznaczenie miejsca sporzadzenia,
2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim w nim
uczestniczg,
4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajacemu,
5) ustalenia co do zgodnoséci wykonanych roboét z umowa, przekazang dokumentacia,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad,
7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu umowy,
terminu usuniecia wad, propozycje obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy oso6b uczestniczacych w odbiorze.
12. Protokot odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza sie Wykonawcy
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.
13. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 15 dni od
uptywu terminu gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady wraz z przedstawicielem Wykonawcy.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce
obowiazkéw z tytutu udzielonej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

§10
REKOJMIA | GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci



na okres 36 miesiecy, poczynajac od daty odbioru koficowego.

2. W przypadku udzielenia przez dostawcow materiatéw lub urzadzen zastosowanych przy
wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia gwarancji na okres dtuzszy niz 36 miesigcy,
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na taki okres jak dostawca tych
materiatow lub urzadzen.

3. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajgcy.

4. |stnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu stwierdzenie wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce w
terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. Zamawiajacy wyznacza termin usunigcia wad,
uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie oraz tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktorym
mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.

5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Wady nieusuniete w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie
Wykonawcy lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg, ze okres rekojmi za wady z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie
odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$c¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, strata lub szkoda w robotach
lub materiatach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie migdzy datg rozpoczecia
termindéw gwarancji a zakorniczeniem terminéw gwarancji, powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny catkowite] podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w kwocie
o smsssms B 7 {slownie dHolyehi ey W HEHGIHIE
2. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 w terminie 30
dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, pozostawiajac 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi za wady, o ktorym mowa w ust. 2,
zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarh umownych
Strony ponosi¢ beda na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kar
umownych.
2. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu koAcowego wykonania przedmiotu umowy — w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 8, za kazdy dzien zwioki;
2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, okreslonego w § 8, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego nha usuniecie wad.,
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z dowolnej
naleznosci Wykonawcy.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnoéci Wykonawca - w
wysokoséci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 8, z zastrzezeniem art. 145 ustawy.
5. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy



przez Wykonawce z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnoSci Zamawiajacy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 8.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w
wysoko$¢ 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 8.

7. W przypadku zwloki w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego
odsetek ustawowych.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

9. Wykonawcy skiadajacy wspdinie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy?®,

§13
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca uzyska na swoj koszt ubezpieczenie z tytutu wszelkich ryzyk zwigzanych z
budows bedaca przedmiotem zamoéwienia na wypadek szkéd w efektach robot a takze
mienia zlokalizowanego na terenie budowy. Polisa z tytutu wszelkich ryzyk, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie powinna obejmowac miedzy innymi:

1) szkody powstate w robotach oraz wyrobach, materiatach i wyposazeniu, ktdre

zostaly wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do petnej

wysokosci,

2) zwrot wydatkdw zwigzanych z naprawa powstatych szkod lub usterek.
Ponadto Wykonawca ubezpieczy sie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu realizacji
umowy w stosunku do oséb trzecich i ich mienia oraz od nastgpstw nieszczgsliwych
wypadkow. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od
dnia przekazania terenu budowy kopie wyzej wymienionych polis wraz z wszelkimi
dowodami wptaty wymaganych skiadek. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w razie
koniecznosci przedtuzenie okresu, na jaki zawarto powyzsze ubezpieczenia nie krocej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego.
2. Beneficjentami z tytutu ubezpieczen wymienionych w ust.1 begdg réwnolegle Zamawiajacy
i Wykonawca.
3. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1, lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionych ubezpieczer, Zamawiajgcy moze zawrze¢ takie
ubezpieczenie lub przediuzy¢ je na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
moze potracié sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach umowy.

§14

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy w razie niewykonywania jej w sposob
okreslony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania robot
niezgodnie z umowa.
2. Zamawiajgcy ma prawo odstagpi¢ od umowy na podstawie art. 145 ustawy.
3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku opéznienia w realizacji inwestycji
z winy Wykonawcy o co najmniej 2 miesigce w stosunku do Harmonogramu. Odstgpienie
takie traktuje sie jako odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
4. Odstapienie od umowy nastepuje w czesci dotyczacej niewykonanego zakresu umowy.
5. W przypadku odstapienia od umowy, bez wzgledu na przyczyng, Wykonawca obowigzany
jest do dokonania przy udziale Zamawiajacego peinej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia
wykonanych robét. Zamawiajacy powinien zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie nalezne za
wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstapiono od umowy.

3 Zapis zostanie umieszczony w przypadku Wykonawcoéw wspolnie sktadajacych oferte
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§15
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoséci z uwzglednieniem art. 144 ustawy w formie aneksu do umowy.
2. Istotne zmiany w umowie moga dotyczyc:
1) zmiany dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-14 wynikajacej
z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opéznienia, jezeli takie
opéznienie ma lub bedzie miatlo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w
przypadku:
a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
b) szczegdlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
c) sity wyzszej,
d) zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1;
3) zmiany wynagrodzenia, ktore przystugiwa¢ bedzie Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1,
b) zmiany przepiséw prawa okreslajacych wysoko$¢ stawki podatku od
towaréw i ustug (VAT) w zakresie przedmiotu zamowienia,
4) zmiany Harmonogramu w przypadku:
a) uzasadnionej koniecznosci zmiany terminéw wykonania poszczeg6inych
elementéw robot,
b) uzasadnionej koniecznosci zmiany kolejnosci wykonania poszczegoinych
elementow robot;
5) zmiany zakresu robét, w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, o ktore;j
mowa w pkt 1.
Podstawa do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 3 lit. a) bedzie
sporzadzony przez Wykonawce kosztorys na roboty wynikajgce ze zmiany
dokumentaciji projektowej wediug cen okreslonych w kosztorysie ofertowym, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 14.
3. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przediuzenia terminu zakorniczenia umowy ani
dodatkowego wynagrodzenia, jezeli przediuzenie terminu lub zwigkszenie wynagrodzenia
wynikng z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
5. Wszelkie spory powstate na tle wykonania umowy, co do ktérych Strony nie doszty do
porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
6. W okresie realizacji rob6t oraz gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego w terminie siedmiu dni od wystapienia jednej
Z ponizszych okolicznosci o:
1) zmianie siedziby firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.
7. Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem
dwéch egzemplarzy dla Zamawiajacego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
8. Integralng cze$é umowy stanowig uwierzytelnione przez Zamawiajacego kserokopie:
1) Harmonogramu,
2) specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia;
3) oferty Wykonawcy;
4) dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
9. Kazda ze stron oéwiadcza, iz przeczytata osobiscie umowe, w petni jg rozumie i akceptuje,
na dowod, czego sktada ponizej wtasnorecznie swoje podpisy i pieczecie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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